Eundus-zek- Rzeczpospolita SAMORZAD WOJEWODZTWA Unia Eur‘opejska
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Zakacznik nr 6
UMOWANr ...,
- Wzor -

zawarta w dniu ......... r. w Pgpowie

pomiedzy:

Gming Pepowo, ul. Stanistawy Nadstawek 6, 63-830 P¢powo, NIP 6961840454,
REGON 411050592 reprezentowang przez:

1. Grzegorza Matuszaka — Wojta Gminy Pepowo

2. Mari¢ Stachowiak — Skarbnika Gminy Pepowo

zwang dalej Zamawiajacym, a

(w przypadku przedsi¢biorcy wpisanego do KRS)

(G T VA T 151117 TP
z siedzibg W , kod pocztowy ... przy
Ul , wpisang do rejestru  przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy ..............ccooeen ciiiiiiiiinn. Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ............. ... , NIP ... ,
REGON........cooiiiiiinn , kapital zaktadowy w wysokoSci ...........cocoii, (dot.
sp. z 0.0.), (kapitat zaktadowy w wys.............. 1 wplacony w wys. ........... (dot. spoiki
S.A)

(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dzialalnos$ci Gospodarczej)

(imi¢ 1 nazwisko) ..............ccooiiii Nr PESEL.........coooi . , przedsiebiorca
dziatajacym pod firma ..o , Z siedzibg
W przy ulicy ........cooiiiiiiiiiiiii.. , wpisanym do Centralnej
Ewidencji 1 Informacji o Dzialalno$ci Gospodarczej (CEIDG), NIP ...............oeeee. ,
REGON........coiiiiiiinns

(w przypadku spolki cywilnej)

(imig 1 Nazwisko) Nr
PESEL......ccooiiii , przedsigbiorca dziatajagcym pod
FIrMG e , z siedzibg
W e przy ulicy ....ooociiiiiiiiiiiii, , wpisanym do Centralnej
Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej (CEIDG), NIP ........................ ,
REGON........ooiiiiiiinns

oraz

(imig i Nazwisko) Nr
PESEL....c.coiiiiiiiiiin, , przedsigbiorca dziatajacym pod firma
.................................................................. , z siedzibg W ...

przy ulicy ..., , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o



Dziatalnosci Gospodarczej (CEIDG), NIP ,

- to jest wspdlnikami spotki cywilnej pod nazwa ............oooiiiiiiiiiiiii , Z
siedzibg ............coonll. GNIP o REGON.........ooiii
reprezentowanym(g) przez:
L
zwanym(3) dalej Wykonawcg

Preambula

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postgpowania nr WRG.271.1.2019
0 udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawa
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986).

Zadanie realizowane w ramach  Osi Priorytetowej 4 ,Srodowisko”, Dziatania 4.3
,»Gospodarka wodno - $ciekowa”, Poddziatania 4.3.1 ,,Gospodarka wodno - $ciekowa”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020.

§1

Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do petlnienia nadzoru inwestorskiego na terenie inwestycji
pn. ,,Rozbudowa oczyszczalni S$ciek6w komunalnych w Pepowie” wraz z
wyposazeniem, instalacjami 1 infrastrukturag techniczng niezbedng dla jego
funkcjonowania w oparciu o:

a) wymogi specyfikacji istotnych warunkéw zamoOwienia 1  postanowienia

przedmiotowej Umowy;

b) komplet dokumentacji technicznej opisujacej przedmiot zamowienia stanowigcy
zatgcznik nr 1 do umowy;

c) wiedze techniczng i wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1202 z pdézn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

d) kopie oferty wykonawcy, stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy.

2. W ramach zamowienia Wykonawca bedzie koordynowal, nadzorowat, kontrolowat i
rozliczal realizacj¢ ww. zadania w zakresie robot budowlanych, ktore obejmuja w
szczegblnosci:

— pompowni¢ gtowng sciekow,

— stacj¢ zlewng $ciekdw dowozonych z sitopiaskownikiem, z obiegiem awaryjnym, z
odptywem do kanalizacji zakladowej 1 zbiornikow zlewnych, zbiorniki zlewne oraz
wodociag W51 W6,

— punkt zlewny dla WUKO,

— sitopiaskownik glowny z obiegiem awaryjnym i rurociagiem ttocznym z pompowni
gléwnej do pompowni posredniej, wodociagiem i siecig cieplna,

— pompowni¢ posrednig II stopnia,

— istniejacy blok biologiczny ( ZRB )-modernizowany,

— komory nitryfikacji z komora rozdzialu, pompownia recyrkulacji zewng¢trznej,
osadniki wtorne,



— stacj¢ koagulantu,

— zageszczacz osadu, rurociagg osadu zageszczonego i rurociag odciekow,

— stacje dmuchaw z rurociggiem powietrza,

— sieci technologiczne migdzyobiektowe i przebudowa istniejacych sieci wod-kan i gaz,

— drogi, place, chodniki i zagospodarowanie terenu,

— roboty rozbiorkowe,

— roboty zabezpieczajagce w istniejacym ZRB-wystgpia w przypadku postepujacej
korozji $cian stalowych,

— instalacje elektryczne i automatyka,

— rozruch, prébna eksploatacje.

3. Pehienie nadzoru inwestorskiego obejmuje branze sanitarng, konstrukcyjno — budowlang
1 elektryczng. W przypadku, gdy dla kazdej ze specjalno$ci bedzie to inna osoba,
gléwnym inspektorem nadzoru (koordynatorem) bedzie osoba posiadajgca uprawnienia
budowlane w branzy sanitarne;j.

4. Wykaz 0sob skierowanych do nadzoru inwestorskiego stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszej

umowy.
§2

Szczegoélowy zakres nadzoru inwestorskiego

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia prac i wypelniania swoich obowigzkéw

zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo budowlane.
2. Do zakresu obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonanie nastgpujacych czynnosci:
a) przed rozpoczeciem nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany:
- zapozna¢ si¢ z dokumentacjg techniczna, oferta Wykonawcy robdt budowlanych oraz z
harmonogramem rzeczowo-finansowym robot przedstawionym przez wykonawcg robot
budowlanych;
- zapoznac si¢ z uzbrojeniem terenu 1 istniejgcymi obiektami,
- uczestniczy¢ w protokolarnym przekazaniu placu budowy;
- przedtozy¢ os$wiadczenia inspektorow nadzoru wchodzacych w sktad zespotu,
stwierdzajacych przyjecie obowigzkow inspektorow nadzoru nad inwestycja oraz
przedlozenie kopii dokumentdéw uprawnien i potwierdzajacych aktualng przynalezno$¢ do
wlasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa , o ktorych mowa w § 1 ust. 4.
b) w trakcie realizacji inwestycji oraz po jej zakonczeniu Wykonawca bedzie
obowiazany:
- wydawa¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob
lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych, oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i1 dowodow dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;
- zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywola¢ zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe;



- informowa¢ Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych, ktore nie
zostaty uwzglednione w umowach o roboty budowlane zawartych miedzy Zamawiajacym a
wykonawcami; ponadto Wykonawca bedzie informowat Zamawiajacego o koniecznosci
zwigkszenia lub ograniczenia ilosci robot lub zrezygnowania z okreslonych robot, jezeli jest
to niezbedne dla zgodnego z trescig Umowy 1 obowigzujacymi przepisami wykonania robot
budowlanych;

- reprezentowa¢ Zamawiajagcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i1 pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

- sprawdza¢ jako$¢ wykonywanych robdt i wbudowanych wyrobow budowlanych, a w
szczegolnosci  zapobiega¢  zastosowaniu  wyrobow  budowlanych  wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

- sprawdza¢ 1 przeprowadza¢ odbiory robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, uczestniczy¢ w probach 1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych oraz przygotowaé i1 uczestniczy¢ w czynno$ciach odbioru cze$ciowego i
koncowego obiektu budowlanego i przekaza¢ go do uzytkowania;

- potwierdza¢ faktycznie wykonane roboty oraz usuni¢gcia wad, a takze, na zadanie
Zamawiajacego, kontrolowac¢ rozliczenia budowy;

- wykonywa¢ czynnosci nadzoru inwestorskiego podczas pobytu na terenie budowy z
czestotliwoscig co najmniej (zgodnie z ofertq Wykonawcy, nie mniej niz 2 wizyty w tygodniu)
wizyt w tygodniu inspektora nadzoru branzy sanitarnej (koordynatora); wizyty powinny by¢
potwierdzone wpisem do dziennika wizyt i na kazde dodatkowe wezwanie Zamawiajacego,
jesli bedzie wymagat tego postep robot,

- wykonywa¢ czynnos$ci nadzoru inwestorskiego podczas pobytu na terenie budowy z
czestotliwoscig co najmniej 2 wizyt w tygodniu inspektorow nadzoru branzy konstrukcyjno —
budowlanej i elektrycznej realizowanej w danym okresie; wizyty powinny by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika wizyt i na kazde dodatkowe wezwanie Zamawiajacego, jesli bedzie
wymagal tego postep robot,- Scisle wspotpracowaé z Zamawiajacym oraz osobami
pelniagcymi nadzor autorski;

- nadzorowa¢ budowe w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych robot oraz uzywanych
materialdbw w czestotliwosci zapewniajacej skuteczny nadzor zalezny od rodzaju
wykonywanych robot oraz potrzeb Zamawiajacego 1 wykonawcy rob6t budowlanych;

- dostosowaé czas pracy do czasu pracy wykonawcy robot budowlanych i1 wymagan
Zamawiajacego;

- w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej — stawi¢ si¢ na placu budowy niezwlocznie;

- kontrolowa¢ prawidtowos$¢ oraz dokonywac, przez poszczego6lnych inspektoréw, nadzoru
zapisow w dzienniku budowy w zakresie powierzonych im czynno$ci nadzoru,
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wlasciwego
wykonywania robdt budowlanych oraz innych dokumentéw budowy;

- zorganizowa¢ nadzor w sposOb zapewniajacy terminowo$¢ odbioru robot i prob
technicznych, eliminujac mozliwo$¢ powstawania opdznien w ich realizacji;

- kontrolowaé przestrzeganie na budowie zasad bezpieczenstwa pracy i utrzymywanie
porzadku;



- wstrzymacé roboty budowlane prowadzone w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu lub
niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiajacego z wykonawca robot
budowlanych i niezwlocznie w sposdb pisemny zawiadomi¢ Zamawiajacego o zaistniatym
stanie rzeczy;

- w wypadku odkrycia obiektow archeologicznych badz niewypatow — kontrolowac¢ ich
prawidlowe zabezpieczenie, a nastgpnie niezwlocznie zawiadomi¢ o tym fakcie wlasciwe
stuzby;

- W porozumieniu z Zamawiajacym — kazdorazowo zawiadamia¢ witasciwy organ nadzoru
budowlanego o wypadkach naruszenia wustawy Prawo budowlane, dotyczacych
bezpieczenstwa budowy i ochrony $rodowiska, a takze o razacych nieprawidlowos$ciach lub
uchybieniach technicznych;

- reprezentowa¢ Zamawiajgcego, na jego wniosek, w kontaktach z osobami trzecimi w
sprawach zwigzanych z realizacjg inwestycji;

- egzekwowa¢ od wykonawcy robot budowlanych pelny dostep do terenu budowy, wszelkich
miejsc pozyskiwania, wytwarzania, wmontowania, skladania lub przygotowywania
materiatow 1 urzadzen do wbudowania;

- zatwierdza¢ materialty, wyroby i1 urzadzenia przewidziane przez wykonawce roboOt
budowlanych do zastosowania, ocenia¢ ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, a w
przypadku zastosowania przez wykonawce¢ robot materialdw, wyrobdéw 1 urzadzen
réwnowaznych — dokona¢ oceny ich réwnowazno$ci z przewidzianymi w dokumentacji
technicznej, w uzgodnieniu z Zamawiajacym i osobami pelnigcymi nadzor autorski;

- kontrolowac sposob sktadowania i przechowywania materialdéw, wyrobow oraz urzadzen;

- nadzorowa¢ badania wbudowywanych materiatow, wyrobow 1 urzadzen wykonywanych
przez wykonawce¢ robot budowlanych, a w razie watpliwosci co do ich jakosci — nakazywac
wykonawcy robdt budowlanych wykonanie dodatkowych badan, po uprzedniej akceptacji
Zamawiajacego;

- kontrolowa¢ dokumenty jakosci, aprobaty, deklaracje zgodnosci, atesty, instrukcje obstugi i
inne dokumenty zwigzane z wbudowywanymi materialami, wyrobami i1 urzadzeniami w celu
niedopuszczenia do zastosowania materialow, wyrobow i urzadzen wadliwych lub
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie na terenie Polski;

- informowa¢ Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji robot oraz o podejmowanych dziataniach zapobiegawczych
i naprawczych;

- organizowac 1 przewodniczy¢ nie rzadziej niz raz w miesigcu (a w razie potrzeby — czesciej)
naradom technicznym, w ktérych udziat biorg przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w
realizacj¢ zadania inwestycyjnego stron, oraz sporzadzaé protokoty z tych narad, a nast¢pnie
przekazywac je Zamawiajacemu 1 wykonawcy robot budowlanych w terminie 3 dni od dnia
narady;

- na biezaco egzekwowac ustalenia z narad technicznych, o ktérych mowa powyzej;

- monitorowa¢ postep robot pod wzgledem technicznym, finansowym, organizacyjnym i
czasowym oraz sprawdzac ich stan realizacji z obowigzujacym harmonogramem rzeczowo-
finansowym; zatwierdza¢ rysunki wykonawcze 1 warsztatowe sporzadzone przez wykonawce
robot budowlanych;



- kazdorazowo zaopiniowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy przedtozony przez
wykonawce robot budowlanych w terminie 3 dni od przekazania go Nadzorowi;

- sprawdza¢ i potwierdza¢ zestawienia ilo$ci i wartosci faktycznie wykonanych robot w
etapach, bedace podstawa do rozliczen finansowych Zamawiajacego z wykonawcg robot
budowlanych, na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego, w terminie 5 dni od
przedtozenia stosownych dokumentow przez wykonawce robot budowlanych;

- udziela¢ wszystkich niezbednych informacji na potrzeby sprawozdawczo$ci z realizacji
projektu w catym okresie jego realizacji;

- kontrolowac i1 weryfikowa¢ przedktadane kosztorysy;

- kontrolowa¢ prawidlowos¢ zafakturowanych robot;

- zatwierdza¢ przedstawione metody wykonania robot budowlanych, wlaczajac w to roboty
tymczasowe 1 zabezpieczajace zaproponowane przez wykonawceg robdt budowlanych;

- nadzorowac przeprowadzanie prob i rozruchow;

- sprawdza¢ wykonane roboty i powiadamia¢ wykonawce robot budowlanych, Nadzor
autorski oraz Zamawiajacego o wykrytych wadach, okres$lajac zakres koniecznych do
wykonania robo6t poprawkowych;

- egzekwowac terminowe usuniecie wad;

- sporzadzad¢ pisemne poswiadczenia o usunieciu wad przez wykonawce robdt budowlanych;

- nadzorowa¢ roboty budowlane i instalacyjne oraz wyposazenie budynku w sprzet i
urzadzenia w zakresie zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j;

- rozpoczyna¢ odbiory robdt do 7 dni od daty zgloszenia odbioru robdt przez wykonawce
robot budowlanych oraz przeprowadzi¢ bezusterkowy odbidr koncowy robdt w terminie do
30 dni od zgloszenia gotowosci przez wykonawce robot budowlanych;

- sprawdza¢ kompletno$¢ 1 prawidlowos¢ przedtozonych przez wykonawce robot
budowlanych dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego i zawiadomi¢ o ich
kompletnosci Zamawiajgcego w terminie do 10 dni od dnia ich otrzymania;

- poswiadczy¢ termin zakonczenia robot budowlanych;

- sprawdza¢ wszelkie dokumenty przygotowane przez wykonawce robdt budowlanych po
zakonczeniu robot budowlanych;

- doradza¢ Zamawiajacemu w przypadku zaistnienia roszczen i sporéw z wykonawca robot
budowlanych oraz w przypadku zaistnienia probleméw na etapie prowadzenia robot
budowlanych;

- powiadamia¢ Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robot budowlanych
oraz rozbiezno$ciach migdzy dokumentacjg Zamawiajacego a stanem faktycznym na terenie
budowy;

- w przypadku kontroli przebiegu realizacji zadania — wspoétdziata¢ z Zamawiajacym przez
przedtozenie stosownych dokumentéw dotyczacych realizacji zadania,

- przygotowaé dane rzeczowe i finansowe niezbedne do koncowego rozliczenia inwestycji
oraz do sporzadzenia dokumentéw przekazania-przejecia (PT — protokotu przekazania —
przejecia Srodka trwatego; OT — dokumentu przyjecia $rodka trwalego do uzywania) w
terminie 14 od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego;

- potwierdzi¢ aktualny stan robot w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy
zajdzie potrzeba ustalenia ilosci, jako$ci 1 wartosci w zakresie niezbednym do rozliczen z
wykonawcg robot budowlanych;



- przed odbiorem koncowym — przygotowac liste wad oraz innych brakujacych dokumentéw
wymaganych przez Zamawiajacego do podpisania protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego robdt budowlanych, ktére miaty by¢ zlozone przez wykonawce robot
budowlanych;
- zweryfikowaé 1 zatwierdzi¢ instrukcje eksploatacji oczyszczalni $ciekdw 1 uzytkowania
obiektu oraz instrukcje bezpieczenstwa pozarowego z planem ewakuacji, o ktorym mowa w §
6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendéw
(DzU z 2010 r. nr 109, poz. 719), oraz kompletng dokumentacje powykonawcza, a nastgpnie
dostarczy¢ ja do Zamawiajacego wraz z dokumentacja zwigzang z nadzorowang budowa
(facznie z inwentaryzacjg geodezyjng) w formie ustalonej z Zamawiajacym;
- wspotdziata¢ z wykonawca rob6t budowlanych 1 Zamawiajacym w celu zawiadomienia
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu budowy;
- opiniowac 1 wskazywac sposoby zatatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob
trzecich wywotanych realizacja zadania;
- prowadzi¢ dokumentacje fotograficzng budowy (w formie papierowej i cyfrowej) 1 zataczy¢
ja do sporzadzanych przez Nadzor miesi¢cznych raportdéw o stanie zaawansowania robot
sktadanych Zamawiajacemu;
- uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych przez okres 5 lat od dnia podpisania protokotu
bezusterkowego odbioru konicowego robot budowlanych.
3. Zamawiajacy zawiadomi Nadzor o przegladach gwarancyjnych w terminie 7 dni przed

wyznaczonym terminem przegladu.

§3
Wynagrodzenie i warunki platnosci

1. Za pelnienie nadzoru inwestorskiego Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci ............... (stownie: ............... ) zt netto, powigkszone o nalezny
podatek VAT, tj. ............... zt brutto.
2. Rozliczenie wynagrodzenia za przedmiot umowy nastapi fakturami czeSciowymi
wystawianymi nie cze$ciej niz co 2 miesigce, z zastrzezeniem wystawienia pierwszej faktury
czesciowej po uptywie 6 miesigcy od dnia zawarcia niniejszej umowy oraz fakturg koncowa.
3. Platnos$¢ koncowa za wykonane roboty budowlane nie moze by¢ nizsza niz 10 % wartos$ci
wynagrodzenia naleznego wykonawcy za realizacj¢ zamoéwienia.
4. Podstawe wystawienia faktur czeSciowych stanowi¢ bedzie protokdt odbioru czgsciowego
robot budowlanych bez zastrzezen (wykonanie przedmiotu umowy bez wad) Zamawiajacego
co do wykonania robot. Wysoko§¢ faktury czesciowej bedzie proporcjonalna do
procentowego zaawansowania robdt budowlanych.
5. Podstawe wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokét odbioru koncowego
robot budowlanych bez zastrzezen (wykonanie przedmiotu umowy bez wad) Zamawiajacego
co do wykonania robot oraz uptyw terminu na zgloszenie uwag lub wniesienie sprzeciwu
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do zawiadomienia 0 zakonczeniu
budowy.
6. Faktury wystawione beda przez wykonawce na adres Zamawiajacego. Zaptata faktury
nastagpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez



Zamawiajacego faktury i protokotu odbioru robot koncowego podpisanego przez kierownika

budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Zaptata nastgpi na konto Wykonawcy podane na fakturze.

8. Termin zaptaty uwaza si¢ za dotrzymany przez Zamawiajacego, jesli konto bankowe

Zamawiajacego zostanie obcigzone kwotg nalezng Wykonawcy najpozniej w ostatnim dniu

terminu ptatnosci.

9. Zazwloke w zaptacie faktur Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

10. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego nie jest uprawniony do

dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na

rzecz osob trzecich.
§4
Termin wykonania

1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem
protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy.

2. W przypadku braku zawarcia umowy przez Zamawiajagcego Z wykonawcg robot
budowlanych wykonywanie nadzoru inwestorskiego staje si¢ niemozliwe do
zrealizowania z powodu braku realizacji robot budowlanych, w takiej sytuacji
Wykonawca nie moze wystagpi¢ do Zamawiajacego 2z roszczeniem 0 zaplate
wynagrodzenia tytutem zawarcia niniejszej Umowy.

3. W przypadku dokonania przekazania placu budowy wykonawcy robot budowlanych
w terminie przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca realizowaé bedzie
$wiadczenie polegajace na nadzorze inwestorskim od dnia nastgpnego po jej zawarciu.
W takim przypadku Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu W terminie 3 dni od
zawarcia niniejszej Umowy raport z wykonanych przez wykonawce robot budowlanych
prac w okresie nieobjetym nadzorem inwestorskim.

4. Wykonawca odpowiada wylacznie za zakres obowigzkéw zwigzanych z petnieniem
nadzoru inwestorskiego od dnia protokolarnego przekazania placu budowy wykonawcy
robot budowlanych przez Zamawiajacego lub od dnia nastepnego po jej zawarciu
w przypadku okreslonym w § 4 ust. 3 niniejszej Umowy. W zwigzku z powyzszym
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za prace wykonywane przez wykonawceg robot
budowlanych bez nadzoru inwestorskiego do momentu rozpoczgcia wykonywania
$wiadczenia zgodnie z powyzszym zapisem. Zakres $wiadczenia Wykonawcy zostat
okreslony odpowiednio w tresci niniejszej Umowy.

5. Umoweg zawiera si¢ do momentu uptywu 30 dni liczonych od dnia zakonczenia robot
budowlanych objetych umowa o wykonanie rob6t budowlanych. Termin zakonczenia
robot budowlanych planowany jest na dzien 30.09.2020 r.

6. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania umowy o roboty budowlane, niniejsza
umowa przedtuza si¢ o czas niezbedny na wykonanie czynno$ci nadzoru inwestorskiego
objetego niniejszg umowa. Postanowienia § 4 ust. 5 niniejszej umowy stosuje sie¢.

§5
Obowiazki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:



a) przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej dotyczacej rozbudowy oczyszczalni
sciekow komunalnych w P¢powie wraz z wyposazeniem, instalacjami i infrastruktura
techniczng niezbedng dla jego funkcjonowania w dniu podpisania Umowy,

b) przekazywania dokumentow, informacji, powiadomien zwigzanych z prowadzong

inwestycja i niezbednych do prawidtowego petnienia nadzoru inwestorskiego,

¢) terminowa zapltata wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane prace.

2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

a) Wykonawca, w przypadku realizacji ustugi przez wigcej niz jedng osobe zobowigzany
jest do powotania koordynatora o0 ktorym mowa w § 1 ust. 3 umowy. Koordynator
wyznaczony zostaje jednoczesnie do kontaktu z Zamawiajgcym.

b) Inspektor nadzoru lub koordynator zobowigzany jest do skladania raportow z

prowadzonych prac nadzoru inwestorskiego.

c) Raporty sktadane bedg w okresach miesi¢cznych, najpoézniej do 10. dnia nastepnego
miesigca po zakonczeniu danego miesigca sprawozdawczego.

d) Raport zawiera¢ bedzie informacje zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do niniejszej Umowy.

e) Wykonawca przenosi na Zamawiajacego majagtkowe prawa autorskie w zakresie opinii,
sprawozdan i innych dokumentéw powstalych w trakcie realizacji Umowy. Tytulem
przeniesienia majatkowych praw autorskich na Zamawiajacego nie przystuguje
Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

f)  Wykonawca po dokonaniu koncowego odbioru robot budowlanych, potwierdzonego

bezusterkowym protokotem odbioru, w ramach obowigzkéw wynikajacych z niniejszej

Umowy zobowigzany jest takze do uczestniczenia w odbiorze ostatecznym (gwarancyjnym)

oraz do wykonywania czynnos$ci zwigzanych z rozliczeniem inwestycji wobec wykonawcy

robot budowlanych po dokonaniu odbioru robot budowlanych.

g) Wykonawca w dniu podpisania niniejszej Umowy zobowigzany jest przedlozyé

Zamawiajacemu:

- oryginaty o$wiadczen 0 podjeciu obowigzkoéw inspektora nadzoru

- poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie uprawnien kazdego z inspektorow

- poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem Kopie zaswiadczen 0 przynaleznosci kazdego

inspektorow do wiasciwej 1zby Inzynieréw Budownictwa,

h) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmiany osob wskazanych w wykazie,
0 ktorym mowa w punkcie poprzednim, pod warunkiem ze Wykonawca wykaze, iz 0Soba
ta posiada wymagane prawem uprawnienia, spelnia warunki wymagane przez
Zamawiajacego W treSci specyfikacji istotnych warunkow zamodwienia oOraz posiada
doswiadczenie zadeklarowane przez Wykonawce w formularzu ofertowym w stopniu
rownym lub wyzszym w zakresie: doswiadczenia, wyksztalcenia oraz zakresu
wykonywanych czynnosci. Ponadto Wykonawca przedstawia kopi¢ potwierdzong za
zgodno$¢  z oryginalem uprawnien. Osoba taka powinna zosta¢ zgloszona
Zamawiajacemu na pismie Wraz z uzasadnieniem zmiany oraz dokumentami jak powyze;j.
Zamawiajacy dokonuje akceptacji takiej zmiany wylacznie na piSmie. Po dokonaniu
akceptacji zmiany osoby sktada ona oswiadczenie 0 przyjeciu obowigzkow inspektora
nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane.

1) W razie utracenia przez osoby wymienione w wykazie uprawnien, o ktorych mowa w § 1
ust. 4 umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ niniejszym do niezwtocznego powiadomienia



o tym fakcie Zamawiajacego i wskazania nowej osoby stanowigcej zastgpstwo, ktora

moze zosta¢ wprowadzona do realizacji Umowy na zasadach ustalonych w ust. 2 pkt. h

niniejszego paragrafu.

§6
Gwarancja i r¢kojmia
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu rgkoyjmi za wady fizyczne i prawne
inwestycji powstate w wyniku bledow w nadzorze inwestorskim do momentu wygasnigcia
okresu gwarancji 1 rekojmi okre§lonego w umowie o wykonanie robot budowlanych na
rozbudow¢ oczyszczalni $cieckow komunalnych w Pepowie tj. 5 lat liczac od dnia nastgpnego
po podpisaniu  protokolu  koncowego/ostatecznego bez uwag Zamawiajacego
(bezusterkowego).
2. Obowiazki petnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza si¢ 0 czas trwania gwarancji
rekojmi za wady wykonanych robot.
§7
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
- za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2 % catkowitego
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien op6znienia liczony od uptywu terminu wyznaczonego
na wykonanie czynno$ci,
- za odstgpienie od niniejszej umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto,
- za brak ubezpieczenia (ciagtosci ubezpieczenia), o ktorym mowa w § 11 umowy — 0,1 %
catkowitego wynagrodzenia brutto,
- za brak obecnos$ci na placu budowy zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w § 2 niniejszej
umowy — 200 zt brutto za kazdy przypadek,
- za brak wpisow do dziennika budowy — 100 zt brutto za kazdy przypadek.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nizej podanych przypadkach i
wysokos$ciach:
- za odstgpienie od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — W
wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto.

3. Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

4. Kara umowna zostanie potragcona z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. W przypadku braku mozliwosci potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
kary okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu zostang przez Zamawiajacego zaspokojone z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 8 niniejszej Umowy.

6. W przypadku zwloki w terminowym dokonywaniu platno$ci przez Zamawiajacego
Wykonawca jest uprawniony do naliczenia od takich platnosci odsetek ustawowych za
zwloke.

7. Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych w ust. 1 nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia realizacji przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych
obowiazkow 1 zobowigzan wynikajacych z umowy.



§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwot¢: ................... zt stownie

2. Zabezpieczenie WNIieSIioN0 W FOIMIE: .......cooveiiiieie e

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwraca wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek Wykonawcy.

4. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zamoéwienia, zabezpieczenie
wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wtasnoscig Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do
zgodnego z umowa wykonania rob6t 1 do pokrycia roszczen z tytulu rgkojmi za wykonane
roboty.

5. W przypadku nalezytego wykonania zamowienia — 70% kwoty zabezpieczenia zostanie
zwrécone lub zwolnione w ciggu 30 dni po ostatecznym odbiorze robot, pozostata czesc tj.
30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu
rgkojmi za wady.

6. W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng form¢ niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od daty wykonania zaméwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowiacy 30% wartos$ci dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera
automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy).
§9

Zmiana umowy
1. Warunkiem wprowadzenia wszelkich zmian niniejszej umowy jest sporzadzenie aneksu z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany umowy. Zmiana jest mozliwa w nast¢pujacych przypadkach:
1) Zmiana terminu przewidzianego na wykonanie ustugi moze nastapi¢ w przypadku:
- przedluzenia terminu wykonania umowy o roboty budowlane o czas niezbedny na
wykonanie czynnosci nadzoru inwestorskiego objetego niniejsza umowa zgodnie z § 4 ust. 5
niniejszej umowy,
2) Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany:
- stawki podatku od towarow i ustug,
- wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg,
- zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
- zasad gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych,
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.



3) Zmiana osO6b z uprawnieniami budowlanymi wskazanych w ofercie moze nastgpi¢ z
zachowaniem regul okreslonych w § 5 ust. 2 pkt. h
4) Zmiana Podwykonawcy i/lub wprowadzenie Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca
nie zadeklarowat w ofercie realizacji zamdwienia przy pomocy Podwykonawcy jest mozliwa
przy zachowaniu procedur przewidzianych w § 10 umowy.
3. Warunki dokonania zmian:
1) Strona wystgpujaca o zmian¢ postanowien umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczno$ci, na ktére powoluje si¢, jako podstawe zmiany umowy,
2) wniosek o zmiang¢ postanowien umowy musi by¢ sporzadzony na pismie,
3) wniosek, musi zawierac:
- Opis propozycji zmiany,
- uzasadnienie koniecznos$ci zmiany,
- opis wptywu zmiany na warunki realizacji umowy.
4. Zmiana umowy moze nastapi¢ réwniez w przypadkach, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1
pkt. 2-6 ustawy Pzp.
§10
Podwykonawstwo
1. Wykonywanie nadzoru inwestorskiego przy pomocy podwykonawcoéw moze si¢ odbywaé
wylacznie za wiedza Zamawiajacego.
2. Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom nastepujace czgsci zamowienia:

3. Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do niezwlocznego informowania o wszelkich
zmianach dotyczacych podwykonawcoéw, ktore wystapia w trakcie wykonywania

zamédwienia.
4. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci  ............coeieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnn , ha
zasoby ktorego w zakresie ........................ Wykonawca powotywat si¢ sktadajac

ofert¢ celem wykazania speilniania warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie ...............coviiiiiiiiiinn..

5. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy na zasoby ktérego Wykonawca
powolywal si¢ w celu wykazania spelniania warunkéow udzialu w postepowaniu,
Wykonawca wykaze Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postegpowania o udzielenia
zamoOwienia publicznego.

§11

Ubezpieczenie
1. Ryzyko odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy
ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ sie¢ od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzone] dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia w caltym okresie realizacji
zadania i na zagdanie Zamawiajacego przedtozy¢ umowe ubezpieczenia.
3. Ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej obejmowaé¢ ma zakres czynnosci
zwigzanych z zakresem §wiadczenia Wykonawcy ujetym w niniejszej Umowie.



4. Umowa ubezpieczenia co do zakresu ubezpieczenia OC powinna by¢ zwigzana z rodzajem
prowadzonej przez Wykonawce dziatalno$ci, tj. w zakresie nadzoru inwestorskiego, oraz
obejmowac wszystkie czynnos$ci z nim zwigzane.

5. W przypadku braku przedstawienia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
lub braku przedluzenia jej waznosci w przypadku wygasnigcia jej przed upltywem
zakonczenia wykonywania uslugi nadzoru inwestorskiego, tj. do dnia okreslonego w § 4 ust.
5, Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ odstapienia od Umowy z winy wykonawcy. Zwigzane z
ta okolicznos$cig kary umowne zostaly ujete w § 7 ust. 1.

6. Z tytutu posiadania ubezpieczenia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

§12

Sila wyzsza
1. Zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci
sity wyzszej powstale po dacie podpisania umowy.
2. W niniejszej umowie termin "sita wyzsza" oznacza zdarzenie zewngtrzne wobec taczacej
strony wiezi prawnej o:
1) charakterze niezaleznym od stron
2) ktorego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy
3) ktorego nie mozna unikngé¢ ani ktéremu strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannos$ci
3. Sita wyzsza moze obejmowa¢ wyjatkowe wydarzenia 1 okolicznosci, ktore bezposrednio
oddziatujg na mozliwo$¢ wypelnienia zobowigzan wynikajacych z umowy przy spetnieniu
warunkow okreslonych w ust. 2 pkt. 1-3, w szczegolnosci:
1) wojna, dziatania wojenne , inwazja, dziatania wrogow zewnetrznych
2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny
3) bunty, niepokoje, zamieszki, strajki spowodowane przez inne osoby niz personel
wykonawcy, podmioty udostepniajagce zasoby, podwykonawcow
4) amunicja wojskowa, niewypaly, niewybuchy, promieniowanie jonizujace lub skazenie
radioaktywne z wyjatkiem tych ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez wykonawce,
podwykonawce lub podmiot udostgpniajacy zasoby.
5) kleski zywiotowe takie jak np: trzesienia ziemi, huragany, pozary, tajfuny, niezwykte
mrozy, powodzie
6) wykopaliska archeologiczne.
4. Strona, ktoérej dotycza okolicznosci Sity wyzszej podejmuje uzasadnione kroki w celu
usunigcia przeszkod, aby wywigzaé si¢ ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwtoke lub
szkode.
5. Zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialno$ci za rozwigzanie umowy z powodu uchybienia
jezeli opdznienie w wywigzywaniu si¢ lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajacych
z umowy jest wynikiem zdarzenie sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do
ptacenia odsetek od nieterminowych platnosci jezeli sa one wynikiem zaistnienia sity
WYZSZej.
6. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace
mie¢ wplyw na wywigzywanie si¢ z jej zobowigzan , strona ta powinna niezwlocznie



powiadomi¢ na piSmie drugg strone podajac szczegdty dotyczace charakteru,
prawdopodobnego okresu trwania 1 mozliwych skutkow takich okolicznosci. O ile
Zamawiajacy nie poleci inacze] wykonawca zobowigzany bedzie do wypeliania swoich
obowigzkow wynikajacych z umowy stosujac $rodki alternatywne po ich uprzedniej
akceptacji przez zamawiajacego.

7. W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej 1 jej trwania przez okres 180 dni
niezaleznie do jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji jakie moze zosta¢ przyznane
wykonawcy z wyzej wymienionej przyczyny kazda ze stron jest uprawniona do
wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu okresu wypowiedzenia.

§13
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy
Prawo zamdwien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:
1) Wykonawca opdznia si¢ z przystapieniem do wykonywania ustugi nadzoru powyzej 14 dni
od dnia przekazania placu budowy lub przerwal wykonywanie czynnosci nadzoru
inwestorskiego, ktorego zakres i sposdb wykonywania zostaty okreslone w tresci niniejszej
Umowy,
2) Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy niezgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego
dokumentacja oraz zasadami sztuki budowlanej pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy
przez Zamawiajacego,
3) Wykonawca nie przedstawil Zamawiajacemu umowy ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci
cywilnej lub nie przedtuzyt jej waznosci w przypadku wygasniecia jej przed uplywem
zakonczenia wykonywania ustugi nadzoru inwestorskiego, tj. do dnia okreslonego w § 4 ust.
5.
4) Wykonawca wykonuje nadzoér inwestorski przez osoby nieposiadajace uprawnien, o
ktorych mowa w § 1 ust. 3,
5) Wykonawca naraza Zamawiajacego na szkode tytutem wadliwego wykonywania nadzoru
inwestorskiego lub takze w przypadku braku jego wykonywania zgodnie z zakresem
niniejszej Umowy;
6) Zamawiajacy stwierdzi co najmniej 3 — krotny brak wymaganej obecnos$ci inspektora
nadzoru na placu budowy.
3. Umowne odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej - listem poleconym,
w terminie do 30 dni od dnia powzigcia informacji o podstawie do jej odstgpienia oraz musi
zawiera¢ uzasadnienie.
§14
Ochrona danych osobowych
1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypehit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO" wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskat w celu realizacji niniejszej umowy.
2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych nastgpi na podstawie odrebnej umowy.



§15

Postanowienia koncowe
1. Przedstawicielem Zamawiajacego do prowadzenia spraw zwiagzanych z wykonaniem
UMOWY bedZi€: ..ot
2. Przedstawicielem Wykonawcy do prowadzenia spraw zwigzanych z wykonaniem umowy
bedzie Inspektor Nadzoru/Koordynator: ............cooiveiiiiiiiiiiiieieeeeen
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zaméwien publicznych wraz z
aktami wykonawczymi.
4. Wszelkie spory, ktére moga powsta¢ podczas wykonywania niniejszej umowy, strony beda
rozwigzywac polubownie, a jesli nie bedzie to mozliwe, to rozstrzygac je bedzie sad wtasciwy
rzeczowo wg siedziby Zamawiajacego.
5. Prawem wtasciwym dla umowy jest prawo polskie.
6. Adresy podane na wstepie sa wigzace dla Stron. Doreczenia pod te adresy uwazac si¢
bedzie za skuteczne. Strony beda si¢ wzajemnie informowaly o ewentualnych zmianach
swoich siedzib.
7. W przypadku podpisywania umowy przez Strony w réznym terminie, umowe uznaje si¢ za
zawartg z dniem jej podpisania przez drugg ze Stron.
8. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

(Zamawiajacy) (Wykonawca)

Zataczniki:

Dokumentacja techniczna

Kopia oferty Wykonawcy

Wykaz 0s6b wraz z kopig uprawnien
Wzo6r raportu miesigcznego

a s wnNE

Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy



Zakacznik nr 4
do Umowy z dnia ............... dotyczacej pelnienia nadzoru inwestorskiego na terenie
inwestycji pn. ,,Rozbudowa oczyszczalni $ciekow komunalnych w Pgpowie” wraz z
wyposazeniem, instalacjami i infrastrukturg techniczng niezbg¢dng dla jego funkcjonowania.

RAPORT
Raport miesigczny za miesiac ............... 170) QO

Inspektor nadzoru inwestorskiego dostarcza Raport Zamawiajacemu 10. dnia nast¢pnego
miesigca po miesigcu raportowanym; zawiera on najistotniejsze wydarzenia i1 roboty
budowlane wykonane w danym miesigcu roboczym i planowane na miesigc kolejny.

DatA: .o
MIIJSCR. evritieie ettt sre e ens
WYKONGWCA: ...

Warunki pogodowe:

TEMPEratura MIN: ..o
TEMPEratUra MAX: ..oveeeiiieiieeieie e
(0] 010 )Y SSSPRPSN

OPIS OZOINY: it

Zatrudnienie na budowie:

1. Pracownicy nadzoru (KIerowniCy): .......cccoeervrvrnninnnnns
2. Pracownicy fizyCzni: .....ccccooviviiiiieneie e
3. Podwykonawcy

Lp. | Nazwa podwykonawcy | Branza Zakres wykonywanych prac Liczba 0sob

1.

2.

Roboty wykonane w miesigcu raportowanym:
- Zakres wykonanych prac rzeCZowo: ..........cccccvevvreennenn
- Zaawansowanie wykonanych prac procentowo -....... %

Plan robot na miesigc nastgpny:




WNIOSKI/ZAIECENIA: .

Kierownik budowy: ........cccoocvviviiininniene (imi¢ i nazwisko)

Sporzadzit:
INSPEKLOr: ..vveveececeee e (imig¢ i nazwisko)



