

Urząd Gminy Pępowo  
ul. St. Nadstawek 6  
63-830 Pępowo

Pępowo, dnia 4 lipca 2008 r.

Znak: 340/9/2008

Dotyczy: wyjaśnienia nr 2 do SIWZ na wykonanie dostaw: „**Dostawa urządzeń zabawowych na place zabaw wraz z ich montażem**” (stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Urząd Gminy w Pępowie przesyła poniżej treść zapytania zadanego przez wykonawcę wraz z odpowiedziami.

### **2 Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji do 49 dni? Termin wyznaczony w SIWZ jest zbyt krótki dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia, gdyż proces zaopatrzenia w materiały i produkcji wyrobów jest w sezonie letnim znacznie wydłużony m.in. ze względu na czas urlopów, dużą liczbę zamówień i ograniczenia w ruchu kołowym.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji dostaw urządzeń zabawowych na place zabaw wraz z ich montażem, ponieważ zależy nam na tym, aby place zabaw zostały przekazane do użytkowania wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2008/2009. Zgodnie z punktem IV ppkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zakończenie zamówienia nastąpi w terminie **30 dni od daty podpisania umowy.**

Z poważaniem

  
**WÓJT**  
Stanisław Krywicki