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UMOWA Zlecenia NR ............. [oviiaan
o wykonanie robdét budowlanych

W dniu ....oeevveeiiiinn. r. w Pepowie pomiedzy Gming Pepowo, z siedziba przy ul.
Stanistawy Nadstawek 6, 63-830 Pepowo zwang dalej ,Zamawiajgcym”
reprezentowang przez:

ATIIMG oo zwang w dalszym tekscie
SWYKONAWCE” repPreZeNtOWANG PrZEZ : cooovvverrerenniiiaieeeeeeeeeeeeeeeeeeaesasnnnnaaaaaeaaaaaaaaeeeees w
wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty
Wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i n. ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j.: Dz.U. z dnia 29 listopada
2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p6zn. zm.) zostala zawarta umowa 0 nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne
pn.: ,Remont i poprawa funkcji stadionu sportowego w P epowie ” polegajace
na wykonaniu nastepujacych robo6t budowlanych:
1) budowa wiaty estradowej (muszli koncertowej) wraz z remontem placu
rekreacyjnego,
2) remont — przebudowa trybun stadionu sportowego,
3) budowa kortu tenisowego.
2. Nomenklatura CPV:
45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych
obiektow budowlanych
45212140-9 Obiekty rekreacyjne
45212290-5 Ustugi napraw i konserwaciji obiektéw sportowych
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
3. Dane liczbowe dotyczace projektowanego obiektu:
1) Powierzchnia zabudowy wiaty estradowej wynosi: 24,96 m2
2) Powierzchnia placu rekreacyjnego wynosi: 653,60 m2
3) Powierzchnia trybun z przejsciami komunikacyjnymi wynosi: 1103 m?



4) Powierzchnia kortu tenisowego wynosi: 676,90 m2

4.

3

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane w postaci prawnego tytutu wiasnosci.

§ 2
Przedmiotem umowy jest nastepujacy zakres rzeczowy /roboty budowlane/:
1) Wykonanie rob6t budowlanych wraz z dostawg materiatéw i urzadzen.
2) Poniesienie kosztéw zezwolen i innych optat zwigzanych z budowa.
SzczegOtowy zakres rzeczowy objety umowa okreslaja;
1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia wraz z zatgcznikami
2) Oferta wykonawcy
Dokumenty te stanowig integralng czesc¢ niniejszej umowy.
Zakres rzeczowy niniejszej umowy podlega wykonaniu w systemie
kompleksowego wykonawstwa.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy zgodnie z zasadami
wspoiczesnej wiedzy technicznej, normami oraz obowigzujacymi przepisami.

wn e

§ 3
Rozpoczecie przedmiotu umowy nastgpi w terminie od: .............ccceevvvvvvennnnnns r.
Zakonczenie przedmiotu umowy nastgpi w terminie do: ...........ccceeevveeviiiiinnnnns r.

Harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji zamowienia stanowi
zalgcznik do umowy.

§ 4
Do kierowania pracami stanowigcymi przedmiot umowy ze strony Wykonawcy
WYZNACZA SI€ ..eevvvvrrvnriniieiiieeeeeeeeeeeeeeesnnnnnns
Jako koordynatora Zamawiajgcego w zakresie wykonywania obowigzkéw
UMOWNYCH WYZNACZA SIE: ...oeeiiiiiiiiiieiiiieii e

§5

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:

1) plac budowy oraz
2) projekt budowlany w 2 egzemplarzach wraz ze zgtoszeniem budowy — robét
budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe i dziennikiem budowy.

§6
Zamawiajgcy powotuje Inspektora Nadzoru w osobie: ...,
tel. o, Zakres uprawnien inspektora nadzoru inwestorskiego,

wynika z zapisow art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.

Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy Prawo Budowlane wraz z obowigzkiem dokonywania rozliczen
finansowych budowy.

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: .............ccccciiiiiiiiiiiiienennn, :
tel. o,

Zmiana 0s0b okreslonych w ust. 1 i 3 wymaga pisemnego powiadomienia drugiej
strony i nie wymaga zmiany umowy.
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8§87
Wykonawca zobowigzuje sie ponosi¢ koszty utrzymania zaplecza budowy oraz
strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewnic¢ warunki
bezpieczenstwa.
W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady oraz urzadzenia prowizoryczne.
Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren
budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbidr robat.

§8

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia - budowy i roboét z tytutu szkod,

ktGre mogaq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz - od

odpowiedzialnosci cywilnej, na sume ubezpieczenia 100 000 zt.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegodlnosci:

1) Roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robét — od ognia, katastrofy
budowlanej, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego i innych zdarzen
losowych na sume ubezpieczenia nie mniej niz 100 000 zi.

2) Odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkdéw dotyczacych pracownikéw i 0séb trzecich, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za szkody

wynikte na terenie budowy z chwilg przejecia placu budowy od zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim na

mieniu i na zdrowiu i z tego tytutu przedstawi polise ubezpieczenia na kwote nie

mniejszg niz 100 000 zt.

§9

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdbw wiasnych.
Materiaty i urzadzenia o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz wymogom projektu i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.
Na kazde zgdanie Zamawiajacego /Inspektora Nadzoru/ Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczna.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci rob6t wykonanych z
materiatdw Wykonawcy na terenie budowy.
Nastepujgce badania bedg realizowane przez Wykonawce na koszt wiasny:
1) badania o ktérych mowa w ust.4
2) wymagane przez przedstawicieli wtasciwych urzeddw i instytucji préby,

badania itp.
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Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowa,
to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane

materialy, bgdz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty
badz wykonanie rob6t sg zgodne z umowa to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.

§ 10
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé sitami wkasnymi nastepujacy zakres
rzeczowy robot:
Wykonawca oswiadcza, ze za pomoca podwykonawcéw wykona nastepujacy
zakres rzeczowy robot:
Przed zawarciem uméw z podwykonawcami Wykonawca zobowiazuje sie
udzieli¢ Zamawiajgcemu wszelkich informaciji dotyczacych tych podwykonawcow
oraz przedstawi¢ umowy z nimi zawarte.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

8§11
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie kosztorysowe ustalone w przyjetej ofercie kwocie:
................................. zt tgcznie z podatkiem VAT stownie:
Na w/w kwote sktadajg sie ceny wraz z podatkiem VAT za poszczegolne
elementy zamowienia zestawione w harmonogramie rzeczowo — finansowym
stanowigcym zatgcznik do umowy.
Podstawg okreslenia w/w cen byt przedmiot zamowienia okreslony w specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia i zestawienie planowanych robét budowlanych
sporzadzone przez Wykonawce.
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy nie przystuguje prawo zgdania
wyzszego wynagrodzenia. Za prace objete kosztorysem ofertowym, a nie
wykonane wynagrodzenie wykonawcy nie przystuguije.
W przypadku konieczno$ci udzielenia przez Zamawiajgcego zamowienia
dodatkowego, ktérego zakres nie przekracza 50 % wartosci umowy Wykonawca
zobowigzany jest je wykona¢ na dodatkowe zamoéwienie Zamawiajacego
udzielone z ,wolnej reki” przy zachowaniu tych samych norm, parametréw,
standardéw oraz cen wyszczegoélnionych w kosztorysie ofertowym.

§12
Strony postanawiajg, ze rozliczenia za przedmiot umowy nastepowac beda:
1) fakturami przejsciowymi dotyczacymi rob6t wykonanych w danym okresie.
Podstawe wystawienia faktury czesciowej stanowi¢ bedzie ,Protokdt odbioru
czesciowego” potwierdzony przez Inspektora Nadzoru zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo — finansowym.



2) fakturg koncowg dotyczaca rozliczenia kornicowego za przedmiot umowy.
Podstawe wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie ,Protokét odbioru
konncowego” wraz z przekazaniem przedmiotu umowy do eksploatacji.
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone t acznie fakturami przej sciowymi
nie mo ze przekroczy € 75 % wynagrodzenia umownego.

Strony postanawiajg ze ptatnos¢ za faktury czesciowe nastepowac bedzie w
terminie 21 dni, a za fakture koncowg w terminie 30 dni od daty ich
otrzymania.

W przypadku realizacji umowy za pomocg podwykonawcow, zgodnie z 811
zaptata wynagrodzenia moze nastgpi¢ po przedstawieniu przez Wykonawce
dokonanych rozliczen i zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy danej czesci
roboét, badz zatgczeniu do faktur cesji praw w tym zakresie.

Wykonawca w przypadku opdznien w zaptacie uprawniony jest do naliczania
odsetek ustawowych.

Zaptata nastgpi Na KONTO WYKONAWCY: ........cooiiiiiiiiiiiiiiiee et

§13

Wykonawca zabezpiecza nalezyte wykonanie umowy w drodze wniesienia

zabezpieczenia w wysokosci 4 % wartosci wynagrodzenia umownego, co stanowi

wartose .....ccoeeeeveninnn, ZESIOWNIE: oo w formie

Strony postanawiajg ze:

1) 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przeznaczajg na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci.
Zamawiajacy zatrzymuje zabezpieczenie przez okres rekojmi i gwarancji
jakosci i zwréci je Wykonawcy w ciggu 14 dni po dokonaniu pozytywnego
odbioru pogwarancyjnego.

2) 70 % wniesionego zabezpieczenia stuzy¢ bedzie jako gwarancja zgodnego z
umowg wykonania rob6t i zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od
daty odbioru kohcowego wykonania robét.

3) W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia zabezpieczenie bedzie
wykorzystane do pokrycia roszczen dotyczacych zgodnego z umowg
wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci za
wykonane roboty.

3. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zamowienia, z
zabezpieczenia wraz z powstatymi odsetkami, bedg potrgcane naleznosci zwigzane
ze zgodnym z umowg wykonaniem robo6t, w tym kary umowne, na pokrycie roszczen
wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wykonanie roboty.

§14

Niezaleznie od obowigzkéw w wymienionych w poprzednich paragrafach umowy
Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1.

2.

3.

realizowanie robo6t zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego;

petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez
podwykonawcow;

informowania Zamawiajgcego /Inspektora Nadzoru/ o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu i zgtoszenie ich do odbioru;



w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego;
zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robét oraz dbania o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania robot;
zlikwidowania placu budowy i wkasnego zaplecza bezzwtocznie po zakonczeniu
budowy, lecz nie pézniej niz 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego;
dokonania ubezpieczenia budowy od wszelkich roszczen cywilno — prawnych w
okresie realizacji budowy, jak i w okrasie obowigzywania gwarancji i rekojmi,
regulowania na biezaco wszystkich naleznosci za pobor energii elektrycznej,
wody i gazu wg wskazan licznikéw po obowigzujagcych cenach.

opracowania dokumentacji powykonawcze;j.

§15

Strony ustalajg nastepujacy tryb odbioréw elementéw przedmiotu zamowienia:

1.

2.

W trakcie realizacji zamowienia zwotywane bedg odbiory robot zanikajgcych oraz

odbiory techniczne poprzedzajace odbior koncowy.

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu poprzez wpis do dziennika budowy roboty

podlegajace zakryciu i zanikajgce. Inspektor Nadzoru w terminie 3 dni od daty

zgtoszenia dokonuje odbioru. Jezeli Wykonawca nie dopetni tego obowigzku,

zobowigzany jest odkry¢ niezbedne do oceny wykonane roboty, a nastepnie

przywrQcic¢ je do stanu poprzedniego — na koszt wkasny.

Odbiory czesciowe dokonywane beda przez Zamawiajgcego z udziatem

inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia w

dzienniku budowy, w terminie bezzwtocznym po zgtoszeniu przez Wykonawce,

nie dtuzszym jednak niz 7 dni.

Dla dokonania odbioru czesciowego wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru

inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w szczegolnosci $wiadectwa jakosci,

certyfikaty, atesty dotyczace odbieranego elementu robot.

Wykonawca zgtasza pisemnie do siedziby Zamawiajgcego gotowos¢ do odbioru

koncowego Zamawiajacy po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w ciggu 14

dni rozpisuje odbior koncowy przedmiotu zaméwienia. Czynnosci odbioru nie

moga trwaé dtuzej niz 7 dni roboczych.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru spisany bedzie protokoét zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na

usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odmowic¢ odbioru do czasu
usuniecia wad

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z

przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z

przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi

8.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego /Inspektora
Nadzoru/ o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.



9. Zamawiajgcy w okresie gwarancji wyznaczy wigzacy Wykonawce termin
przegladu przedmiotu zamowienia, a w razie stwierdzenia wad i usterek,
wyznaczy termin ich usuniecia.

10.Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji
pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego z wyznaczeniem terminu do
ich usuniecia, Zamawiajacy usunie wady i usterki na koszt Wykonawcy.

§16
1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlano —
montazowe na okres 5 lat od dnia odbioru koncowego przedmiotu zamowienia.
2. W przypadku stwierdzenia wad i usterek wykonanego przedmiotu zamowienia,
udzielong gwarancje przedtuza sie o okres jaki uptynat od chwili stwierdzenia wad
i usterek do czasu ich usuniecia przez Wykonawce.
3. Strony ustalajg, ze okres rekojmi wyniesie 60 miesiecy.

8§17
Strony postanawiajg, ze obowigzujacy je formg odszkodowania stanowig kary
umowne, ktére bedg naliczane w nastepujagcych wypadkach i wysokosci:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwioke w oddaniu przedmiotu zamoéwienia w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot zamowienia za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot zamodwienia

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w przekazaniu terenu budowy, uniemozliwienie rozpoczecia robot z
winy Zamawiajgcego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot zamowienia, za kazdy dzien zwitoki

2) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru przedmiotu zamowienia w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwitoki, liczac od dnia
nastepnego po terminie, w ktérym odbior powinien by¢ zakonczony

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od zamawiajgcego, w
wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot zamowienia,
za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

3. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
okreslonych w Kodeksie Cywilnym jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar
umownych.

§18
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢
w terminie miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

2) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy



3) zostanie zajety majatek Wykonawcy

4) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie lub
opOznia sie z realizacjg poszczegolnych elementéw przedmiotu zamowienia,
tak ze mozna w sposOb uzasadniony przypuszczac, ze nie dotrzyma terminu
realizaciji.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub
odmawia podpisania protokétu odbioru.

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcg lub Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z winy ktérej odstgpiono od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie mogq by¢ przez Wykonawce wykorzystane do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktére Wykonawca nie odpowiada.

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz rob6t zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy
nastagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu
budowy urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione

6) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostalty wykonane do dnia
odstgpienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzen
okreslonych w ust. 4 pkt. 3 niniejszego paragrafu,

C) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

8§19

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zakazuje sie zmian postanowien zawartych w umowie w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zamawiajacy
przewidziat mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o zaméwieniu lub w
specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 jest niewazna.



§ 20
1. Strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na nastepujacych
warunkach:
1) Wykonawca ma prawo do zgdania zmiany umowy w zakresie przedtuzenia
terminu umownego w przypadku:
a) wystgpienia okolicznosci nie zawinionych przez wykonawce, ktorych nie
mozna byto przewidzie¢
b) z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
C) z powodu dziatania sity wyzszej
d) zlecenie wykonania robot dodatkowych, ktére wplywajg na realizacje umowy
podstawowej
2) Zmniejszenie zakresu prac objetych kosztorysem ofertowym
3) Wprowadzenie zmian do zakresu objetego kosztorysem ofertowym ze wzgledu
na okolicznosci, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidziec.
4) Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (8 3 pkt. 3) wynikajgcego z
warunkéw finansowo-rzeczowych realizacji inwestyciji.
2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 Wykonawca powinien wystgpic z
wnioskiem o aneks do umowy.
3. Wymaga sie aby zmiana terminu umownego po obustronnym uzgodnieniu
wprowadzona zostata w trybie aneksu podpisanego przez strony.

§21

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pozn.
zm.) oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postepowania cywilnego, a
takze przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 .
(t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, p0z.1655 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) i inne
przepisy szczegolne wiasciwe do przedmiotu umowy.

2. Wszelkie spory, ktére mogg powstac¢ podczas wykonywania niniejszej umowy,
strony beda rozwigzywaé polubownie, a jesli nie bedzie to mozliwe, to
rozstrzygac je bedzie sad pierwszej instancji wtasciwy miejscowo wg siedziby
Zamawiajgcego.

§ 22
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla
kazdej ze stron.

§23
Wykaz zatgcznikOw stanowigcych czesc¢ niniejszej umowy:

1. Oferta.
2. Harmonogram rzeczowo — finansowy.
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