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02 541 KNR  216-13-12-01-00 Wykonanie izolacji kolana ø 40 otuliną STEINORM  szt 12,00000
 

02 560 KNR  217-01-13-03-10  Komin z wysokogatunkowej, kwasoodpornej blachy - montaŜ  m² 17,00000
 

02 570 KNR  217-01-30-01-00 Komin j.w. - dostawa materiału  kmpl 1,00000
 

02 571 KNR  220-04-14-01-00 Zmiękczacz jonowymienny CosmoWater  szt 1,00000
 

02 572 KNR  215-11-11-02-00 Filtr osadnikowy HONEYWELL F76S ø 20  szt 1,00000
 

02 573 KNR  215-01-08-02-00 Wodomierz skrzydełkowy  kmpl 1,00000
 

02 574 KNR  215-01-12-02-40 Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 20  szt 5,00000
 

02 575 KNR  215-01-04-01-00 Rurociąg stalowy OC gwintowany w budynkach niemieszkalnych ø 15  metr 12,00000
 

02 576 KNR  215-01-07-05-00 Dodatek za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych z rur ø 15  szt 2,00000
 

02 580 KNR  707-01-01-01-00 Pompa zanurzeniowa  kmpl 1,00000
 

02 610 Kalk. własna Opracowanie instrukcji obsługi  szt 1,00000
 

02 620 Kalk. własna Odbiory techn.i przygotowanie dokumentów odbiorowych UDT  szt 1,00000
 

 
03 Instalacja gazowa

03 10 KNR  219-02-15-02-00 Przyłącze domowe gazociągu ø 65  kmpl 1,00000
 

03 20 KNR  219-02-16-06-00 Przejście przez ściany murowane grub 2 cegieł dla gazociągów ø 65  szt 1,00000
 

03 30 KNR  219-02-16-02-00 Przejście przez ściany murowane grub 1 cegły dla gazociągów ø 65  szt 1,00000
 

03 40 KNR  215-03-02-07-00 Rurociąg stalowy gwintowany CZ na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 
65  metr 16,00000

 

03 50 KNR  215-03-02-06-00 Rurociąg stalowy gwintowany CZ na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 
50  metr 4,00000

 

03 60 KNNR N004-04-06-02-00 Próba szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych  metr 20,00000
 

03 70 KNR  215-03-10-05-00 Kurek gazowy przelotowy ø 50  szt 2,00000
 

03 80 KNR  215-03-10-05-00 Elektrozawór ø 50 z detektorem gazowym  szt 1,00000
 

03 90 KNR  712-02-07-05-00 Malowanie pędzlem ruroc ø 58-219 f.poliwin grunt termoodp  m² 3,00000
 

 
04 Modernizacja insalacji c.o.

04 10 KNR  402-05-06-06-00 DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 65-80 mm  metr 12,00000
 

04 13 KNR  402-05-06-05-00 DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 40-50 mm  metr 26,00000
 

04 14 KNR  216-13-10-08-03 Zdjęcie izoacji z rury (poz.zast)  metr 38,00000
 

04 20 KNR  402-01-33-04-00 DemontaŜ zaworu przelotowego ø 65 mm  szt 4,00000
 

04 30 KNR  402-01-33-03-00 DemontaŜ zaworu przelotowego ø 40-50 mm  szt 2,00000
 

04 40 KNR  215-04-03-05-00 Rurociąg z rur stalowych Z/S na ścianach ø 65  metr 14,00000
 

04 41 KNR  215-04-03-04-01 Rurociąg z rur stalowych Z/S na ścianach ø 50  metr 22,00000
 

04 42 KNR  216-13-10-08-03 Izolacja rury ø 65 otuliną STEINORM-310 PCV gr 40 mm  metr 14,00000
 

04 43 KNR  216-13-10-07-02 Izolacja rury ø 50 otuliną STEINORM-310 PCV gr 30 mm  metr 22,00000
 

04 50 KNR  402-05-05-03-00 Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych ø 40-50 mm  szt 2,00000
 

04 90 KNR  215-13-07-03-00 Próba szczelności instalacji C.O. w budynku niemieszkalnym  metr 36,00000
 

04 100 KNR  215-13-07-01-00 Płukanie instalacji C.O., opróŜnianie i napełnianie zładu wodą...  metr 1000,00000
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02 140 KNR  215-05-06-02-26 Naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego REFLEX N-400  szt 1,00000
 

02 150 KNR  215-05-06-01-21 Naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego REFLEX DE 12 do c.w.u.  szt 1,00000
 

02 160 KNR  215-05-09-02-00 Rozdzielacz modułowy MGV80 z izolacją (MEIBES)  metr 1,00000
 

02 170 KNR  220-04-13-03-00 Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR 1915 ø 32  szt 1,00000
 

02 180 KNR  220-04-13-02-00 Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR 2115 ø 20  szt 1,00000
 

02 190 KNR  220-04-13-03-00 Zawór róŜnicowo - upustowy dn32  szt 2,00000
 

02 200 KNR  215-04-26-02-01 Separator powietrza Dn80  szt 2,00000
 

02 210 KNR  215-04-09-04-51 Zawór kulowy zaporowy kołnierzowy 1,6 MPa ø 80  szt 5,00000
 

02 220 KNR  215-04-08-05-50 Zawór odcinający kulowy ø 50  szt 8,00000
 

02 230 KNR  215-04-08-04-51 Zawór odcinający kulowy ø 40  szt 5,00000
 

02 240 KNR  215-04-08-03-50 Zawór odcinający kulowy ø 25  szt 2,00000
 

02 241 KNR  215-04-08-02-50 Zawór odcinający kulowy ø 20  szt 7,00000
 

02 242 KNR  215-01-14-02-10 Kurek spustowy M178 ø 20  szt 6,00000
 

02 250 KNR  215-13-08-07-51 Zawór zwrotny gwintowany SOCLA ø 50  szt 2,00000
 

02 260 KNR  215-13-08-06-51 Zawór zwrotny gwintowany SOCLA ø 40  szt 2,00000
 

02 270 KNR  215-13-08-04-51 Zawór zwrotny gwintowany SOCLA ø 25  szt 1,00000
 

02 280 KNR  215-11-11-06-00 Filtr osadnikowy siatkowy ø 50  szt 2,00000
 

02 290 KNR  215-11-11-05-00 Filtr osadnikowy siatkowy ø 40  szt 1,00000
 

02 300 KNR  215-11-11-03-00 Filtr osadnikowy siatkowy ø 25  szt 1,00000
 

02 310 KNR  215-11-11-02-00 Filtr osadnikowy siatkowy ø 20  szt 1,00000
 

02 320 KNR  220-03-12-05-00 Manometr tarczowy 100mm  szt 3,00000
 

02 321 KNR  220-03-12-05-00 Termo-manometr tarczowy  szt 7,00000
 

02 330 KNR  220-04-16-05-01 Odmulacz (osadnik) Ŝeliwny kołnierzowy FIG 821 ø 80  szt 1,00000
 

02 340 KNR  220-04-01-06-00 Rurociąg w węzłach cieplnych z rur stalowych B/S ø 88,9x3,6  metr 21,00000
 

02 350 KNR  220-04-01-05-00 Rurociąg w węzłach cieplnych z rur stalowych B/S ø 76,1x3,2  metr 3,00000
 

02 360 KNR  220-04-01-03-00 Rurociąg w węzłach cieplnych z rur stalowych B/S ø 48,3x2,9  metr 26,00000
 

02 370 KNR  220-04-01-02-00 Rurociąg w węzłach cieplnych z rur stalowych B/S ø 31,8x2,9  metr 4,00000
 

02 380 KNR  220-02-12-01-00 Łuk stalowy gładki R=3D 90° ø 80  szt 12,00000
 

02 390 KNR  220-03-13-04-00 Połączenie kołnierzowe na rurociagu 1,6 MPa ø 80  kmpl 3,00000
 

02 410 KNR  215-01-04-05-10 Rurociąg stalowy OC gwintowany TWT2 w budynkach niemieszkalnych ø 40  metr 14,00000
 

02 420 KNR  215-01-04-03-10 Rurociąg stalowy OC gwintowany TWT2 w budynkach niemieszkalnych ø 25  metr 7,00000
 

02 430 KNR  215-04-04-02-00 Próba szczelności instalacji CO w budynkach niemieszkalnych na 1 m rurociągu  metr 54,00000
 

02 440 KNR  220-04-04-01-00 Uruchomienie węzłów wodnych c.o.  szt 1,00000
 

02 450 KNR  712-01-01-04-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. ruroc ø do 57  m² 4,20000
 

02 460 KNR  712-01-01-05-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. ruroc ø 58-219  m² 6,60000
 

02 470 KNR  712-01-05-04-00 Odtłuszczanie rurociągów  m² 10,80000
 

02 480 KNR  712-02-07-04-00 Malowanie pędzlem ruroc ø do 57 f.poliwin grunt termoodp  m² 4,20000
 

02 490 KNR  712-02-07-05-00 Malowanie pędzlem ruroc ø 58-219 f.poliwin grunt termoodp  m² 6,60000
 

02 500 KNR  712-02-15-04-00 Malowanie pędzlem ruroc ø do 57 emalią poliwinyl termoodp  m² 4,20000
 

02 510 KNR  712-02-15-05-00 Malowanie pędzlem ruroc ø 58-219 emalią poliwinyl termoodp  m² 6,60000
 

02 520 KNR  216-13-10-10-03 Izolacja rury ø 80 otuliną STEINORM-310 PCV gr 40 mm  metr 20,00000
 

02 521 KNR  216-13-12-04-00 Wykonanie izolacji kolana ø 80 otuliną STEINORM  szt 12,00000
 

02 530 KNR  216-13-10-08-03 Izolacja rury ø 65 otuliną STEINORM-310 PCV gr 40 mm  metr 3,00000
 

02 531 KNR  216-13-12-03-00 Wykonanie izolacji kolana ø 65 otuliną STEINORM  szt 2,00000
 

02 532 KNR  216-13-13-02-00 Wykonanie odgałęziena ø 50 z otuliny STEINORM grub 30  szt 1,00000
 

02 540 KNR  216-13-10-06-02 Izolacja rury ø 40 otuliną STEINORM-310 PCV gr 30 mm  metr 26,00000



f-ma SOFTBUD
Poznań

PRZEDMIAR  ROBÓT    508-00-017

Budowa: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
Obiekt: Kotłownia gazowa
Rodzaj robót: Roboty instalacyjne
Lokalizacja: Pępowo
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01 Roboty demontaŜowe

01 10 KNR  402-04-09-05-00 DemontaŜ i rozebranie kotła gazowego  kmpl 2,00000
 

01 11 KNR  402-04-09-02-00 DemontaŜ i rozebranie kotła gazowego  kmpl 1,00000
 

01 12 KNR  217-01-02-03-10 DemontaŜ czoucha stalowego (poz. zast.)  m² 10,00000
 

01 20 KNR  402-04-17-04-00 DemontaŜ podgrzewacza pojemnościowego o pojemności do 1000 dm³  szt 1,00000
 

01 21 KNR  402-04-18-07-00 DemontaŜ pompy odśrodkowej z silnikiem do 100 kg  szt 1,00000
 

01 30 KNR  402-04-18-08-00 DemontaŜ pompy ręcznej  szt 1,00000
 

01 40 KNR  402-04-16-03-00 DemontaŜ naczynia wzbiorczego o pojemności do 400 dm³  szt 1,00000
 

01 50 KNR  402-05-19-05-00 Wymiana zbiornika odpowietrzającego o pojemności do 10 dm³  szt 6,00000
 

01 60 KNR  402-04-11-03-00 DemontaŜ termometru w oprawie  szt 2,00000
 

01 100 KNR  402-05-13-05-00 DemontaŜ zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kołnierzowym ø 
65-80 mm  szt 12,00000

 

01 110 KNR  402-05-13-05-00 DemontaŜ zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kołnierzowym ø 
65-80 mm  szt 4,00000

 

01 120 KNR  402-05-13-04-00 DemontaŜ zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kołnierzowym ø 50 
mm  szt 2,00000

 

01 130 KNR  402-05-13-03-00 DemontaŜ zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kołnierzowym ø 40 
mm  szt 8,00000

 

01 140 KNR  402-05-12-05-00 DemontaŜ zaworu przelotowego o połączeniu gwintowanym ø 40-50 mm  szt 3,00000
 

01 210 KSNR S008-05-34-01-00 DemontaŜ rozdzielacza z rur stal do ø 100  metr 6,00000
 

01 230 KNR  402-05-06-06-00 DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 65-80 mm  metr 31,00000
 

01 240 KNR  402-05-06-05-00 DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 40-50 mm  metr 14,00000
 

01 250 KNR  402-05-06-04-00 DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 32 mm  metr 6,00000
 

01 251 KNR  402-05-06-02-00 DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 20 mm  metr 6,00000
 

01 260 KSNR S008-05-16-04-00 DemontaŜ osadnika Ŝel kołnierzowego ø 65-80  szt 1,00000
 

 
02 Technologia kotłowni gazowej

02 10 KNNR N004-05-01-02-00 Kocioł gazowy BUDERUS G434 - 250KW  szt 1,00000
 

02 20 KNR  708-02-01-04-00 Tablica sterownicza Logomatic serii 4000 z modułami sterowniczymi  szt 1,00000
 

02 30 KNR  708-04-01-01-00 Czujnik temperatury zewnętrznej  szt 1,00000
 

02 40 KNR  708-04-01-01-00 Czujnik temp wody na zasileniu  szt 1,00000
 

02 50 KNR  708-01-02-02-00 Zestaw czujnika podgrzewacza  szt 1,00000
 

02 60 KNR  708-01-03-01-00 Czujnik poziomu wody w kotle SYR  szt 1,00000
 

02 70 KNR  220-03-02-01-01 Zawór mieszający dn50 z siłownikiem  szt 2,00000
 

02 90 KNR  707-01-01-01-00 Pompa wirowa GRUNDFOS UPE 40-120  kmpl 2,00000
 

02 100 KNR  707-01-01-01-00 Pompa wirowa GRUNDFOS 32-55  kmpl 1,00000
 

02 110 KNR  707-01-01-01-00 Pomoa wirowa cyrkulacyjna GRUNDFOS 25-60B  kmpl 1,00000
 

02 130 KNR  215-25-16-03-00 Podgrzewacz pojemnościowy BUDERUS yp SU1000  szt 1,00000
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,63000 ......... ...........

R ................
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

04 90 KNR  215-13-07-03-00 
Próba szczelności instalacji C.O. w budynku niemieszkalnym metr 36,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10100 ......... ...........

R ................
Rura miedziana prost F37 HUTMEN ø 15x1 metr 0,03000 ......... ...........
Nypl miedziany z gwint zewn ø 15x1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Zawór kulowy mos ø 1/2' szt 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00010 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

04 100 KNR  215-13-07-01-00 
Płukanie instalacji C.O., opróŜnianie i napełnianie zładu wodą... metr 1000,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08350 ......... ...........

R ................
Nypl miedziany z gwint zewn ø 15x1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Zawór kulowy mos ø 1/2' szt 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00010 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  508-00-017 ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Łuk stal gładki ø 65 szt 0,14800 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 65 szt 0,35200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ................
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,03630 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

04 41 KNR  215-04-03-04-01 
Rurociąg z rur stalowych Z/S na ścianach ø 50 metr 22,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,61578 ......... ...........

R ................
Acetylen kg 0,01600 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,01700 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ ø 57,0x2,9 metr 1,00000 ......... ...........
Łuk stal gładki ø 50 szt 0,16800 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 50 szt 0,36000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ................
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,02420 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

04 42 KNR  216-13-10-08-03 
Izolacja rury ø 65 otuliną STEINORM-310 PCV gr 40 mm metr 14,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20532 ......... ...........

R ................
Otulina STEINONORM pł PVC ø 65/78/40 metr 1,05000 ......... ...........
Taśma klejąca z PCW szer 25 mm metr 0,52000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02600 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

04 43 KNR  216-13-10-07-02 
Izolacja rury ø 50 otuliną STEINORM-310 PCV gr 30 mm metr 22,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17285 ......... ...........

R ................
Otulina STEINONORM pł PVC ø 50/62/30 metr 1,05000 ......... ...........
Taśma klejąca z PCW szer 25 mm metr 0,40000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01400 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

04 50 KNR  402-05-05-03-00 
Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych ø 40-50 mm szt 2,00000 ................ ..............
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04 10 KNR  402-05-06-06-00 
DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 65-80 mm metr 12,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,42000 ......... ...........

R ................
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

04 13 KNR  402-05-06-05-00 
DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 40-50 mm metr 26,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,35000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

04 14 KNR  216-13-10-08-03 
Zdjęcie izoacji z rury (poz.zast) metr 38,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20532 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

04 20 KNR  402-01-33-04-00 
DemontaŜ zaworu przelotowego ø 65 mm szt 4,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,59000 ......... ...........

R ................
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

04 30 KNR  402-01-33-03-00 
DemontaŜ zaworu przelotowego ø 40-50 mm szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ................
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

04 40 KNR  215-04-03-05-00 
Rurociąg z rur stalowych Z/S na ścianach ø 65 metr 14,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,72351 ......... ...........

R ................
Acetylen kg 0,08500 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,11400 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ ø 76,1x3,2 metr 0,99000 ......... ...........



KOSZTORYS  508-00-017 Strona 23 13-07-2009
SYKAL-002759

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILO ŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10200 ......... ...........

R ................
Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 15 metr 0,02000 ......... ...........
Łącznik z Ŝel ciągliwego CZ ø 1/2' szt 0,00600 ......... ...........
Zawór kulowy mos ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Zawór zwrotny mos M3003 ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

03 70 KNR  215-03-10-05-00 
Kurek gazowy przelotowy ø 50 szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,46795 ......... ...........

R ................
Kurek gazowy przelotowy M801 ø 2' szt 1,00000 ......... ...........
Klucz do kurka gazowego ø 2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,600  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

03 80 KNR  215-03-10-05-00 
Elektrozawór ø 50 z detektorem gazowym szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,46795 ......... ...........

R ................
Elektrozawór - ZBK-50k szt 1,00000 ......... ...........
Moduł alarmowy (centralka)z detektorem i 
urządzeniem sygnalizacyjnym

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,600  ...........
M ................

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........
S ................

Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

03 90 KNR  712-02-07-05-00 
Malowanie pędzlem ruroc ø 58-219 f.poliwin grunt termoodp m² 3,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14526 ......... ...........

R ................
Farba poliwinylowe do grunt termoodporna dm³ 0,14000 ......... ...........
Rozcieńczalniki do wyrobów ftal karbamid dm³ 0,01120 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ................
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,00030 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,00030 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 

04 Modernizacja insalacji c.o.
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,14000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

03 30 KNR  219-02-16-02-00 
Przejście przez ściany murowane grub 1 cegły dla gazociągów ø 65 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,18970 ......... ...........

R ................
Asfalt przemysłowy PS-40/175 kg 5,00000 ......... ...........
Acetylen kg 0,02000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,09000 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00300 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod ZO2 ø 108x4 metr 0,35000 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 2,70000 ......... ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

03 40 KNR  215-03-02-07-00 
Rurociąg stalowy gwintowany CZ na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych ø 65 metr 16,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,82082 ......... ...........

R ................
Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 65 metr 1,03000 ......... ...........
Łącznik z Ŝel ciągliwego CZ ø 21/2' szt 0,36000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 65 szt 0,48000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M ................
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,02380 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

03 50 KNR  215-03-02-06-00 
Rurociąg stalowy gwintowany CZ na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych ø 50 metr 4,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,70765 ......... ...........

R ................
Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 50 metr 1,03000 ......... ...........
Łącznik z Ŝel ciągliwego CZ ø 2' szt 0,36000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 50 szt 0,54000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M ................
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,03230 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

03 60 KNNR N004-04-06-02-00 
Próba szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach 
niemieszkalnych metr 20,00000 ................ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Pompa zanurzeniowa GRUNDFOS KP 150-M1 szt 1,00000 ......... ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 610 Kalk. własna
Opracowanie instrukcji obsługi szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 25,00000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 620 Kalk. własna
Odbiory techn.i przygotowanie dokumentów odbiorowych UDT szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 50,00000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 

03 Instalacja gazowa
 

 

03 10 KNR  219-02-15-02-00 
Przyłącze domowe gazociągu ø 65 kmpl 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 10,12300 ......... ...........

R ................
Rura stal Z/S przewod S CZ ø 76,1x3,2 metr 1,80000 ......... ...........
Kolanko z Ŝel ciągl CZ ø 21/2' szt 2,00000 ......... ...........
Korek z Ŝel ciągl CZ ø 21/2' szt 2,00000 ......... ...........
Trójnik z Ŝel ciągl CZ ø 21/2' szt 1,00000 ......... ...........
Złączka z Ŝel ciągl OC ø 21/2' szt 2,00000 ......... ...........
Kurek gazowy przelotowy ø 21/2' szt 1,00000 ......... ...........
Szafka gazowa naścienna 600x800x250 szt 1,00000 ......... ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,26000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

03 20 KNR  219-02-16-06-00 
Przejście przez ściany murowane grub 2 cegieł dla gazociągów ø 65 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,42440 ......... ...........

R ................
Asfalt przemysłowy PS-40/175 kg 5,00000 ......... ...........
Acetylen kg 0,02000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,09000 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00600 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod ZO2 ø 108x4 metr 0,60000 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 2,70000 ......... ...........

M ................
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,59485 ......... ...........

R ................
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 20 metr 0,42000 ......... ...........
Łącznik z Ŝel ciągliwego OC ø 3/4' szt 4,12000 ......... ...........
Wodomierz skrzydełkowy JSW ø 20 szt 1,00000 ......... ...........
Wspornik do rur stalowych ø 20 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 574 KNR  215-01-12-02-40 
Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 20 szt 5,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23875 ......... ...........

R ................
Łącznik z Ŝel ciągliwego OC ø 3/4' szt 2,06000 ......... ...........
Zawór kulowy mos ø 3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 575 KNR  215-01-04-01-00 
Rurociąg stalowy OC gwintowany w budynkach niemieszkalnych ø 15 metr 12,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,36796 ......... ...........

R ................
Rura gwintowane Z/S PN-74200 OC ø 15 metr 1,03000 ......... ...........
Łącznik z Ŝel ciągliwego OC ø 1/2' szt 0,54000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 15 szt 0,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M ................
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,00750 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 576 KNR  215-01-07-05-00 
Dodatek za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych z rur ø 15 szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,80220 ......... ...........

R ................
Łącznik z Ŝel ciągliwego OC ø 1/2' szt 5,15000 ......... ...........
Hak stal do rur ø 15 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 580 KNR  707-01-01-01-00 
Pompa zanurzeniowa kmpl 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 15,06035 ......... ...........

R ................
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Kształtki went kołowe B1 stal CZ do 315 m² 0,28000 ......... ...........
Podpora kanału wentyl kołowego ø 315 szt 0,26000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 570 KNR  217-01-30-01-00 
Komin j.w. - dostawa materiału kmpl 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Płyta dachowa z końcówką wylotową ocieplaną szt 1,00000 ......... ...........
Wyczystka z wykraplaczem + przedłuŜka szt 1,00000 ......... ...........
Trójnik prosty dw300 szt 1,00000 ......... ...........
Kolano 45st dw300 szt 2,00000 ......... ...........
Kolano 90st dw300 szt 1,00000 ......... ...........
Rura prosta l=1000 dw300 szt 14,00000 ......... ...........
Rura prosta l=500 dw300 szt 2,00000 ......... ...........
Rura prosta l=250 dw300 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 571 KNR  220-04-14-01-00 
Zmiękczacz jonowymienny CosmoWater szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 13,82840 ......... ...........

R ................
Ziękczacz CosmoWater STANDARD kg 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 10,000  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 572 KNR  215-11-11-02-00 
Filtr osadnikowy HONEYWELL F76S ø 20 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,03999 ......... ...........

R ................
Mufa miedz ze śrubunk gw zewn ø 22x3/4' szt 2,00000 ......... ...........
Filtr do wody HONEYWELL F76S ø 3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 22 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 573 KNR  215-01-08-02-00 
Wodomierz skrzydełkowy kmpl 1,00000 ................ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,92635 ......... ...........

R ................
Otulina STEINONORM pł PVC ø 65/78/30 metr 0,25000 ......... ...........
Taśma klejąca z PCW szer 19 mm metr 1,40000 ......... ...........
Nit plastikowy szt 25,80000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 532 KNR  216-13-13-02-00 
Wykonanie odgałęziena ø 50 z otuliny STEINORM grub 30 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,54435 ......... ...........

R ................
Otulina STEINONORM pł PVC ø 50/62/30 metr 0,30000 ......... ...........
Taśma klejąca z PCW szer 30 mm metr 0,30000 ......... ...........
Mankiet szer 30 mm metr 0,40000 ......... ...........
Nit plastikowy szt 11,60000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 540 KNR  216-13-10-06-02 
Izolacja rury ø 40 otuliną STEINORM-310 PCV gr 30 mm metr 26,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17285 ......... ...........

R ................
Otulina STEINONORM pł PVC ø 40/50/30 metr 1,05000 ......... ...........
Taśma klejąca z PCW szer 19 mm metr 0,36000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01400 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 541 KNR  216-13-12-01-00 
Wykonanie izolacji kolana ø 40 otuliną STEINORM szt 12,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,55390 ......... ...........

R ................
Otulina STEINONORM pł PVC ø 40/50/30 metr 0,20000 ......... ...........
Taśma klejąca z PCW szer 19 mm metr 0,90000 ......... ...........
Nit plastikowy szt 13,60000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 560 KNR  217-01-13-03-10 
 Komin z wysokogatunkowej, kwasoodpornej blachy - montaŜ m² 17,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,30835 ......... ...........

R ................
Przewód went kołowy B1 stal CZ do 315 m² 0,74000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12386 ......... ...........

R ................
Emalia poliwinylowa termood aluminiowa dm³ 0,14000 ......... ...........
Rozcieńczalniki do wyrobów ftal karbamid dm³ 0,01120 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ................
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,00030 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,00030 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 520 KNR  216-13-10-10-03 
Izolacja rury ø 80 otuliną STEINORM-310 PCV gr 40 mm metr 20,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20532 ......... ...........

R ................
Otulina STEINONORM pł PVC ø 100/108/40 metr 1,05000 ......... ...........
Taśma klejąca z PCW szer 25 mm metr 0,85000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02600 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 521 KNR  216-13-12-04-00 
Wykonanie izolacji kolana ø 80 otuliną STEINORM szt 12,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,06960 ......... ...........

R ................
Otulina STEINONORM pł PVC ø 80/90/30 metr 0,35000 ......... ...........
Taśma klejąca z PCW szer 19 mm metr 1,60000 ......... ...........
Nit plastikowy szt 23,40000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 530 KNR  216-13-10-08-03 
Izolacja rury ø 65 otuliną STEINORM-310 PCV gr 40 mm metr 3,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20532 ......... ...........

R ................
Otulina STEINONORM pł PVC ø 65/78/40 metr 1,05000 ......... ...........
Taśma klejąca z PCW szer 25 mm metr 0,52000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02600 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 531 KNR  216-13-12-03-00 
Wykonanie izolacji kolana ø 65 otuliną STEINORM szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03992 ......... ...........

R ................
Benzyna ekstrakcyjna dm³ 0,11900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 480 KNR  712-02-07-04-00 
Malowanie pędzlem ruroc ø do 57 f.poliwin grunt termoodp m² 4,20000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23779 ......... ...........

R ................
Farba poliwinylowe do grunt termoodporna dm³ 0,15000 ......... ...........
Rozcieńczalniki do wyrobów ftal karbamid dm³ 0,01200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ................
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,00030 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,00030 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 490 KNR  712-02-07-05-00 
Malowanie pędzlem ruroc ø 58-219 f.poliwin grunt termoodp m² 6,60000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14526 ......... ...........

R ................
Farba poliwinylowe do grunt termoodporna dm³ 0,14000 ......... ...........
Rozcieńczalniki do wyrobów ftal karbamid dm³ 0,01120 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ................
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,00030 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,00030 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 500 KNR  712-02-15-04-00 
Malowanie pędzlem ruroc ø do 57 emalią poliwinyl termoodp m² 4,20000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20208 ......... ...........

R ................
Emalia poliwinylowa termood aluminiowa dm³ 0,15000 ......... ...........
Rozcieńczalniki do wyrobów ftal karbamid dm³ 0,01200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ................
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,00040 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,00040 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 510 KNR  712-02-15-05-00 
Malowanie pędzlem ruroc ø 58-219 emalią poliwinyl termoodp m² 6,60000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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02 420 KNR  215-01-04-03-10 
Rurociąg stalowy OC gwintowany TWT2 w budynkach niemieszkalnych 
ø 25 metr 7,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,46279 ......... ...........

R ................
Rura gwint Z/S PN-74200 TWT2 OC ø 25 metr 1,03000 ......... ...........
Łącznik z Ŝel ciągliwego OC ø 1' szt 0,57000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 25 szt 0,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M ................
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,01520 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 430 KNR  215-04-04-02-00 
Próba szczelności instalacji CO w budynkach niemieszkalnych na 1 m 
rurociągu metr 54,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09550 ......... ...........

R ................
Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 50 metr 0,06000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 440 KNR  220-04-04-01-00 
Uruchomienie węzłów wodnych c.o. szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 145,16000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 450 KNR  712-01-01-04-00 
Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. ruroc ø do 57 m² 4,20000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,01163 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 460 KNR  712-01-01-05-00 
Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. ruroc ø 58-219 m² 6,60000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,58723 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 470 KNR  712-01-05-04-00 
Odtłuszczanie rurociągów m² 10,80000 ................ ..............
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02 370 KNR  220-04-01-02-00 
Rurociąg w węzłach cieplnych z rur stalowych B/S ø 31,8x2,9 metr 4,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,68378 ......... ...........

R ................
Rura stal B/S przewod B CZ ø 31,8x2,9 metr 1,03000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 25 szt 0,51000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 10,000  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01700 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do rur do ø 100 m-godz 0,05500 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 380 KNR  220-02-12-01-00 
Łuk stalowy gładki R=3D 90° ø 80 szt 12,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,08190 ......... ...........

R ................
Kolano hamburskie 90° ø 80/88,9x4,0 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 6,300  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,08000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 390 KNR  220-03-13-04-00 
Połączenie kołnierzowe na rurociagu 1,6 MPa ø 80 kmpl 3,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,70265 ......... ...........

R ................
Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 0,10000 ......... ...........
Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 80 szt 2,00000 ......... ...........
Uszczelka klingierytowa płaska ø 80 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 6,000  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 1,08000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 410 KNR  215-01-04-05-10 
Rurociąg stalowy OC gwintowany TWT2 w budynkach niemieszkalnych 
ø 40 metr 14,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,57844 ......... ...........

R ................
Rura gwint Z/S PN-74200 TWT2 OC ø 40 metr 1,02000 ......... ...........
Łącznik z Ŝel ciągliwego OC ø 11/2' szt 0,42000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 40 szt 0,33000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M ................
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,02270 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 340 KNR  220-04-01-06-00 
Rurociąg w węzłach cieplnych z rur stalowych B/S ø 88,9x3,6 metr 21,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,90820 ......... ...........

R ................
Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 0,11400 ......... ...........
Rura stal B/S przewod B CZ ø 88,9x3,6 metr 0,83400 ......... ...........
Kolano stal krótkie ø 80 szt 0,40400 ......... ...........
Łuk stal gładki ø 80 szt 0,20400 ......... ...........
Zaślepka stal płaska ø 80 szt 0,00100 ......... ...........
ZwęŜka stalowa ø 80 szt 0,08000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 80 szt 0,26000 ......... ...........
Podpora ślizgowa poz KER-75 ø 80 szt 0,34000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 10,000  ...........

M ................
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,02900 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,36800 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 350 KNR  220-04-01-05-00 
Rurociąg w węzłach cieplnych z rur stalowych B/S ø 76,1x3,2 metr 3,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,76113 ......... ...........

R ................
Rura stal B/S przewod B CZ ø 76,1x3,2 metr 1,02000 ......... ...........
Zaślepka stal płaska ø 65 szt 0,00100 ......... ...........
ZwęŜka stalowa ø 65 szt 0,08000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 65 szt 0,27000 ......... ...........
Podpora ślizgowa poz KER-75 ø 65 szt 0,34000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 10,000  ...........

M ................
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,02900 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do rur do ø 100 m-godz 0,06300 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 360 KNR  220-04-01-03-00 
Rurociąg w węzłach cieplnych z rur stalowych B/S ø 48,3x2,9 metr 26,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63316 ......... ...........

R ................
Rura stal B/S przewod B CZ ø 48,3x2,9 metr 1,03000 ......... ...........
Zaślepka stal płaska ø 40 szt 0,00100 ......... ...........
ZwęŜka stalowa ø 40 szt 0,06000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 40 szt 0,28000 ......... ...........
Podpora ślizgowa BN-64/9055-01 A-40 szt 0,52000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 10,000  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02500 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do rur do ø 100 m-godz 0,05900 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 310 KNR  215-11-11-02-00 
Filtr osadnikowy siatkowy ø 20 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,03999 ......... ...........

R ................
Mufa miedz ze śrubunk gw zewn ø 22x3/4' szt 2,00000 ......... ...........
Filtr do wody skośny ø 3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 22 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 320 KNR  220-03-12-05-00 
Manometr tarczowy 100mm szt 3,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,37520 ......... ...........

R ................
Manometry tarczowe szt 1,00000 ......... ...........
Rurka syfonowa do manomentru szt 1,00000 ......... ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 321 KNR  220-03-12-05-00 
Termo-manometr tarczowy szt 7,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,37520 ......... ...........

R ................
Termo-manometr tarczowy szt 1,00000 ......... ...........
Rurka syfonowa do manomentru szt 1,00000 ......... ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 330 KNR  220-04-16-05-01 
Odmulacz (osadnik) Ŝeliwny kołnierzowy FIG 821 ø 80 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,61670 ......... ...........

R ................
Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 0,30000 ......... ...........
Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 80 szt 2,00000 ......... ...........
Filtroodmulnik magnetyczny FOM-80 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka klingierytowa płaska ø 80 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 10,000  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,09000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,95000 ......... ...........

S ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 270 KNR  215-13-08-04-51 
Zawór zwrotny gwintowany SOCLA ø 25 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,40014 ......... ...........

R ................
Zawór zwrotny gwint SOCLA typ 601 ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 280 KNR  215-11-11-06-00 
Filtr osadnikowy siatkowy ø 50 szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,80017 ......... ...........

R ................
Mufa miedz ze śrubunk gw zewn ø 54x2' szt 2,00000 ......... ...........
Filtr do wody skośny ø 2' szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 54 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 290 KNR  215-11-11-05-00 
Filtr osadnikowy siatkowy ø 40 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,59962 ......... ...........

R ................
Mufa miedz ze śrubunk gw zewn ø 42x11/2' szt 2,00000 ......... ...........
Filtr do wody skośny ø 11/2' szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 42 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 300 KNR  215-11-11-03-00 
Filtr osadnikowy siatkowy ø 25 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,12976 ......... ...........

R ................
Mufa miedz ze śrubunk gw zewn ø 28x1' szt 2,00000 ......... ...........
Filtr do wody skośny ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 28 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ................
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 241 KNR  215-04-08-02-50 
Zawór odcinający kulowy ø 20 szt 7,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,35335 ......... ...........

R ................
Zawór kulowy mos ø 3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 242 KNR  215-01-14-02-10 
Kurek spustowy M178 ø 20 szt 6,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20055 ......... ...........

R ................
Kurek spustowy ze złączką M178 ø 3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 250 KNR  215-13-08-07-51 
Zawór zwrotny gwintowany SOCLA ø 50 szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,67996 ......... ...........

R ................
Zawór zwrotny gwint SOCLA typ 601 ø 2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 260 KNR  215-13-08-06-51 
Zawór zwrotny gwintowany SOCLA ø 40 szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,53002 ......... ...........

R ................
Zawór zwrotny gwint SOCLA typ 601 ø11/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ................
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 210 KNR  215-04-09-04-51 
Zawór kulowy zaporowy kołnierzowy 1,6 MPa ø 80 szt 5,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,09420 ......... ...........

R ................
Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 0,16000 ......... ...........
Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 80 szt 2,00000 ......... ...........
Zawór kulowy kołn 1,6 MPa do CO ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Nakrętki stalowe ZGR M-12 kg 0,13000 ......... ...........
Podkładki stalowe ZGR M-12 kg 0,09000 ......... ...........
Śruby stalowe ZGR M-12 kg 0,52000 ......... ...........
Uszczelka klingierytowa płaska ø 80 szt 2,16000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,13000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 1,32000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 220 KNR  215-04-08-05-50 
Zawór odcinający kulowy ø 50 szt 8,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,67805 ......... ...........

R ................
Zawór kulowy mos ø 2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,08000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 230 KNR  215-04-08-04-51 
Zawór odcinający kulowy ø 40 szt 5,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,55390 ......... ...........

R ................
Filtr do wody skośny ø 21/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 240 KNR  215-04-08-03-50 
Zawór odcinający kulowy ø 25 szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,41065 ......... ...........

R ................
Filtr siatkowy FS-1 ø 25 szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,09000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,85000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 170 KNR  220-04-13-03-00 
Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR 1915 ø 32 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,27015 ......... ...........

R ................
Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 ø 11/4" szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 10,000  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 180 KNR  220-04-13-02-00 
Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR 2115 ø 20 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,12010 ......... ...........

R ................
Zawór bezpieczeństwa mufowy ø 20 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 10,000  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 190 KNR  220-04-13-03-00 
Zawór róŜnicowo - upustowy dn32 szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,27015 ......... ...........

R ................
Zawór regulacyjny Hydrolux ø 32 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 10,000  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 200 KNR  215-04-26-02-01 
Separator powietrza Dn80 szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,27970 ......... ...........

R ................
Separatory powietrza firmy REFLEX szt 1,00000 ......... ...........
Konstrukcja wsporcza stal do 5 KG kg 1,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ................
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 15,06035 ......... ...........

R ................
Pompa GRUNDFOS UPS 25-60B 380V/PN6 szt 1,00000 ......... ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 130 KNR  215-25-16-03-00 
Podgrzewacz pojemnościowy BUDERUS yp SU1000 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 49,85100 ......... ...........

R ................
Kurek spustowy ze złączką M178 K ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
Podgrzewacz cwu SU1000 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,300  ...........

M ................
śuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,91000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,91000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 140 KNR  215-05-06-02-26 
Naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego REFLEX N-400 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,24975 ......... ...........

R ................
Naczynie wzbiorcze REFLEX 400-N szt 1,00000 ......... ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,28000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 150 KNR  215-05-06-01-21 
Naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego REFLEX DE 12 do c.w.u. szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,19925 ......... ...........

R ................
Naczynie wzbiorcze c.w.u. REFLEX DE 12 szt 1,00000 ......... ...........
Konstrukcja wsporcza stal do 15 KG kg 8,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 160 KNR  215-05-09-02-00 
Rozdzielacz modułowy MGV80 z izolacją (MEIBES) metr 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,87455 ......... ...........

R ................
Rozdzielacz modułowy 3-obwodowy MGV80 metr 1,00000 ......... ...........
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02 60 KNR  708-01-03-01-00 
Czujnik poziomu wody w kotle SYR szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 25,33615 ......... ...........

R ................
Czujnik poziomu wofdy w kotle szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,92000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 1,05000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 70 KNR  220-03-02-01-01 
Zawór mieszający dn50 z siłownikiem szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,00825 ......... ...........

R ................
Kołnierz stal z szyjką 4,0 MPa ø 50 szt 3,00000 ......... ...........
Mieszacz 3-drogowy ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Siłownik do mieszacza ø 20-65 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka klingierytowa płaska ø 50 szt 3,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 6,000  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 90 KNR  707-01-01-01-00 
Pompa wirowa GRUNDFOS UPE 40-120 kmpl 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 15,06035 ......... ...........

R ................
Pompa UPE 40-120 szt 1,00000 ......... ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 MG m-godz 0,22000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 100 KNR  707-01-01-01-00 
Pompa wirowa GRUNDFOS 32-55 kmpl 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 15,06035 ......... ...........

R ................
Pompa GRUNDFOS UPS 32-55 220V/PN6 szt 1,00000 ......... ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 110 KNR  707-01-01-01-00 
Pomoa wirowa cyrkulacyjna GRUNDFOS 25-60B kmpl 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość



KOSZTORYS  508-00-017 Strona 5 13-07-2009
SYKAL-002759

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILO ŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

02 Technologia kotłowni gazowej
 

 

02 10 KNNR N004-05-01-02-00 
Kocioł gazowy BUDERUS G434 - 250KW szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 57,30000 ......... ...........

R ................
Kocioł gazowy BUDERUS G434 - 250 KW szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %R 5,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 20 KNR  708-02-01-04-00 
Tablica sterownicza Logomatic serii 4000 z modułami sterowniczymi szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 73,78650 ......... ...........

R ................
Tablica regul. 4311+FM441, FM442 kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 30 KNR  708-04-01-01-00 
Czujnik temperatury zewnętrznej szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,59080 ......... ...........

R ................
Samochód dostawczy 0,9 MG m-godz 0,08000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 40 KNR  708-04-01-01-00 
Czujnik temp wody na zasileniu szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,59080 ......... ...........

R ................
Samochód dostawczy 0,9 MG m-godz 0,08000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 50 KNR  708-01-02-02-00 
Zestaw czujnika podgrzewacza szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,82275 ......... ...........

R ................
Czujnik AS-1 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 230 KNR  402-05-06-06-00 
DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 65-80 mm metr 31,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,42000 ......... ...........

R ................
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 240 KNR  402-05-06-05-00 
DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 40-50 mm metr 14,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,35000 ......... ...........

R ................
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 250 KNR  402-05-06-04-00 
DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 32 mm metr 6,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,31000 ......... ...........

R ................
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 251 KNR  402-05-06-02-00 
DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 20 mm metr 6,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24000 ......... ...........

R ................
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 260 KSNR S008-05-16-04-00 
DemontaŜ osadnika Ŝel kołnierzowego ø 65-80 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,21000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 110 KNR  402-05-13-05-00 
DemontaŜ zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu 
kołnierzowym ø 65-80 mm szt 4,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,09000 ......... ...........

R ................
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 120 KNR  402-05-13-04-00 
DemontaŜ zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu 
kołnierzowym ø 50 mm szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,78000 ......... ...........

R ................
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 130 KNR  402-05-13-03-00 
DemontaŜ zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu 
kołnierzowym ø 40 mm szt 8,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,67000 ......... ...........

R ................
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 140 KNR  402-05-12-05-00 
DemontaŜ zaworu przelotowego o połączeniu gwintowanym ø 40-50 mm szt 3,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ................
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 210 KSNR S008-05-34-01-00 
DemontaŜ rozdzielacza z rur stal do ø 100 metr 6,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,35000 ......... ...........

R ................
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,64000 ......... ...........

R ................
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 30 KNR  402-04-18-08-00 
DemontaŜ pompy ręcznej szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........

R ................
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 40 KNR  402-04-16-03-00 
DemontaŜ naczynia wzbiorczego o pojemności do 400 dm³ szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,31000 ......... ...........

R ................
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 50 KNR  402-05-19-05-00 
Wymiana zbiornika odpowietrzającego o pojemności do 10 dm³ szt 6,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,65000 ......... ...........

R ................
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 60 KNR  402-04-11-03-00 
DemontaŜ termometru w oprawie szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17000 ......... ...........

R ................
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 100 KNR  402-05-13-05-00 
DemontaŜ zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu 
kołnierzowym ø 65-80 mm szt 12,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,09000 ......... ...........

R ................
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Budowa: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
Obiekt: Kotłownia gazowa
Rodzaj robót: Roboty instalacyjne
Lokalizacja: Pępowo
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01 Roboty demontaŜowe
 

 

01 10 KNR  402-04-09-05-00 
DemontaŜ i rozebranie kotła gazowego kmpl 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 34,84000 ......... ...........

R ................
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 11 KNR  402-04-09-02-00 
DemontaŜ i rozebranie kotła gazowego kmpl 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 25,99000 ......... ...........

R ................
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 12 KNR  217-01-02-03-10 
DemontaŜ czoucha stalowego (poz. zast.) m² 10,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,05325 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 20 KNR  402-04-17-04-00 
DemontaŜ podgrzewacza pojemnościowego o pojemności do 1000 dm³ szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 16,34000 ......... ...........

R ................
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 21 KNR  402-04-18-07-00 
DemontaŜ pompy odśrodkowej z silnikiem do 100 kg szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość



f-ma SOFTBUD
Poznań

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

KOSZTORYS  INWESTORSKI    508-00-017

Budowa: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
Obiekt: Kotłownia gazowa
Rodzaj robót: Roboty instalacyjne
Lokalizacja: Pępowo

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

poziom cen robót
poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
poziom cen materiałów
 
poziom cen sprzętu
 
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości
podatek VAT

........

........

........

........

........

........

........
 ........
 ........
..... %
..... %
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DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

01 Roboty demontaŜowe ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
02 Technologia kotłowni gazowej ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
03 Instalacja gazowa ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
04 Modernizacja insalacji c.o. ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
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KOSZTORYS  INWESTORSKI    508-00-017

Budowa: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
Obiekt: Kotłownia gazowa
Rodzaj robót: Roboty instalacyjne
Lokalizacja: Pępowo

Poziomy cen:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

poziom cen robót
poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
poziom cen materiałów
 
poziom cen sprzętu
 
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości
podatek VAT

........

........

........

........

........

........

........
 ........
 ........
..... %
..... %

Wartość robót netto: ........
Słownie: ........
Wartość robót brutto: ........
Słownie: ........

Kosztorys sporządził: ....................

Data opracowania kosztorysu: ....................


