
 1 

                                                                                                                                 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

                 KOTŁOWNIA GAZOWA 
 
 
 
1.   WSTĘP 
 
 
1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA  
 
Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie montaŜu instalacji i urządzeń kotłowni 
gazowej dla Szkoły Podstawowej z Gimnazjum i Salą 
Gimnastyczną w Pępowie. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako jeden z 
dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i 
realizacji robót wyŜej wymienionych. 
 
 
1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOWĄ 

SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
 
Specyfikacja dotyczy robót związanych z montaŜem instalacji 
technologicznej kotłowni gazowej i obejmuje w szczególności 
-    demontaŜ istniejących kotłów i instalacji 
-    demontaŜ 1.3. węzła ciepłej wody uŜytkowej 
-    montaŜ urządzeń grzewczych 
-    montaŜ rurociągów i armatury 
- montaŜ kotła 
- montaŜ naczynia wzbiorczego i rur bezpieczeństwa 
- próby szczelności instalacji 
- regulacja instalacji 
- izolacja antykorozyjna i termiczna instalacji 
 
 
1.4. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami 
nadzoru autorskiego, inwestorskiego, Prawem Budowlanym (art. 
5,22,23,28), oraz                                                                         
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Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
ogrzewczych – Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. 
Warszawa 2003r. 
 
Odstępstwa od projektu mogą być uzasadnione zmianami 
konstrukcyjno - budowlanymi obiektu lub zastąpienia materiałów 
innymi o podobnych charakterystykach, trwałości i walorach 
uŜytkowych. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości 
funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zmiany 
materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji , nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
 
Do wykonania instalacji kotłowni i instalacji centralnego 
ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. 
Stosowane materiały i urządzenia powinny posiadać aktualne 
polskie aprobaty techniczne lub powinny odpowiadać Polskim 
Normom. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora Nadzoru. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
 
2.1. PRZEWODY 
 
Instalacja kotłowni będzie wykonana z rur stalowych czarnych ze 
szwem oraz z rur stalowych ocynkowanych przeznaczonych do 
stosowania w instalacjach ciepłej i zimnej wody uŜytkowej. 
Dostarczone na budowę rury powinny być składowane w sposób 
zabezpieczający przed wpływem czynników atmosferycznych, a po 
zamontowaniu zabezpieczone antykorozyjnie dwiema warstwami 
powłok odpornych na warunki środowiska. 
Materiały stosowane do powłok malarskich antykorozyjnych 
powinny odpowiadać wytycznym określonych w normach 
przedmiotowych. 



 3 

 
 
2.2. ARMATURA I URZĄDZENIA 
 
W instalacji kotłowni naleŜy stosować zawory odcinające kulowe 
kołnierzowe o krótkiej zabudowie oraz mufowe kulowe do wody 
gorącej i zimnej. 
MontaŜ armatury powinien być wykonany w sposób właściwy dla 
kierunku przepływu i umoŜliwiający łatwy demontaŜ bez 
stosowania dodatkowych podpór instalacji. 
 
Stosowana do montaŜu armatura kontrolno – pomiarowa powinna 
odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm lub warunkom 
technicznym i posiadać waŜne cechy legalizacyjne. 
 
Zabezpieczeniem instalacji jest zamknięte przeponowe naczynie 
wzbiorcze REFLEX lub innego producenta o tej samej pojemności 
uŜytkowej. 
Kocioł gazowy będzie miał zabezpieczenie przed wzrostem 
ciśnienia w postaci zaworu bezpieczeństwa f-my SYR typ 1915, 
dn32. Zawór będzie montowany przy kotle na pionowym odcinku 
króćca wody kotłowej, tuŜ nad kotłem, gdzie teŜ zamontowane 
będzie zabezpieczenie przed obniŜeniem poziomu wody w 
instalacji.  
 
W wysokiej części obiegu instalacji kotłowni będą zamontowane 
separatory powietrza, zaś do usuwania zanieczyszczeń 
mechanicznych filtroodmulnik magnetyczny np. F-ki Urządzeń 
Ciepłowniczych THERMO 
 
W poszczególnych obiegach instalacji grzewczych, zamontowane 
zostaną grupy pompowe, w skład których wchodzą pompy 
obiegowe GRUNDFOS typy UPE i UPS lub zamiennie pompy 
innego producenta o tych samych parametrach, zawory zwrotne 
Socla f-my Danfoss, mufowe filtry siatkowe VALVEX , zawory 
upustowe Hydrolux f-my HEIMEIER oraz zawory mieszające 
GFLA f-my HONYWELL  z siłownikami VMM 20, względnie 
urządzenia innych firm o tej samej charakterystyce. 
 
 
 
 
 



 4 

 
2.3. KOCIOŁ 
 
Źródłem  ciepła dla instalacji będzie Ŝeliwny, członowy kocioł z 
dwustopniowym palnikiem atmosferycznym f-my BUDERUS       
G 434 o mocy 250 KW ze sterownikiem pogodowym i 
niezbędnymi modułami do sterowania obiegiem podgrzewacza 
c.w.u., dwoma obiegami grzewczymi z mieszaczem, lub kocioł 
innego producenta o tych samych parametrach konstrukcyjnych i 
uŜytkowych. 
 
 
2.4. PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ 
 
Dla przygotowania ciepłej wody uŜytkowej zostanie zamontowany 
wraz z niezbędnym osprzętem pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. 
BUDERUS SU 1000 o pojemności 1000 l., względnie podgrzewacz 
innej firmy o tych samych parametrach. 
 
 
2.5 IZOLACJA TERMICZNA 
 
Izolacja ciepłochronna rurociągów kotłowni i uzupełniająca 
instalacji c.o. wykonana będzie z gotowych elementów 
izolacyjnych z pianki poliuretanowej grubości 40mm i 
zabezpieczona płaszczem PVC. 
Zakończenia izolacji zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi taśmą stalową. 
 
Otuliny powinny posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do 
stosowania w budownictwie Centralnego Ośrodka Badawczo – 
Rozwojowego Technik Instalacyjnej INSTAL. 
 
 
 
3. SPRZĘT 
 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania sprzętu nie 
zagraŜającego Ŝyciu i zdrowiu, a jednocześnie gwarantującego 
właściwą jakość wykonywanych robót. 
Dotyczy to sprzętu zarówno montaŜowego, jak transportowego, za i 
wyładunkowego. 
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
 
 
4.1 RURY 
 
Rury w wiązkach powinny być transportowane na samochodach ze 
skrzynią załadowczą odpowiedniej długości. 
Przechowywanie rur na budowie powinno się odbywać w sposób 
zabezpieczający przed szkodliwym wpływem czynników 
atmosferycznych. 
 
 
4.2 KOCIOŁ, PODGRZEWACZ C.W.U. 
 
Transport kotła i podgrzewacza powinien się odbywać krytym 
środkiem transportu, na paletach dostosowanych do wielkości 
transportowanych urządzeń. Palety podczas transportu powinny być 
tak rozmieszczone i zabezpieczone, by podczas ruchu środka 
transportu nie nastąpiło przemieszczanie się rządzeń, nie nastąpiło 
uszkodzenie obudowy urządzeń.                                                  
Transport kotła i podgrzewacza c.w.u. powinien się odbywać z 
zakładu produkcyjnego, hurtowni, do bezpośredniego montaŜu na 
budowie.             
 
 
4.3    ARMATURA I URZĄDZENIA 
 
Armaturę i urządzenia typu pompa, separatory powietrza, 
mieszacze z siłownikami, zawory specjalne jak róŜnicowo – 
upustowe, zwrotne oraz armatura pomiarowa naleŜy transportować 
i przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Zawory odcinające, filtry, łączniki, kształtki i materiały pomocnicze 
naleŜy transportować i składować w pojemnikach. 
Po dostarczeniu na budowę, urządzenia te przechowywać w 
zamkniętych pomieszczeniach.  
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4.3 IZOLACJA 
 
Materiały izolacyjne przeznaczone do wykonania izolacji cieplch 
rur oraz zbiorników (pogrzewacz c.w.u.) transportować w krytych 
środkach transportu i w sposób zabezpieczający przed 
zawilgoceniem, uszkodzeniem i zanieczyszczeniem. 
 
Na budowie wyroby i materiały przeznaczone do wykonania 
izolacji termicznej przechowywać w pomieszczeniach krytych, 
zamkniętych i nie zawilgoconych. 
 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji ciepłochronnej 
powinny być nie uszkodzone, t.zn. powierzchnie i krawędzie nie 
powinny być uszkodzone, a ich ewentualne odchyłki od wymiarów 
nominalnych powinny się mieścić w granicach tolerancji określonej 
w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 
 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
 
 
5.1. ROBOTY DEMONTAśOWE 
 
DemontaŜ elementów kotłowni odbywać się będzie bez odzysku 
materiałów, urządzeń 
Rurociągi i urządzenia izolowane termicznie, przed demontaŜem 
naleŜy pozbawić zewnętrznej powłoki izolacyjnej. 
Rurociągi, elementy konstrukcyjne i kanały dymowe naleŜy pociąć 
przy uŜyciu palnika lub tarczy na elementy długości pozwalającej 
na swobodny transport poza pomieszczenie kotłowni. 
Materiały uzyskane z demontaŜu naleŜy posegregować i wywieźć 
na składnicę złomu lub złoŜyć w miejscu wskazanym przez 
inwestora. 
 
 
5.2. MONTAś RUROCIĄGÓW 
 
MontaŜ rurociągów nastąpi zgodnie z Wymaganiami Technicznymi 
COBRTI INSTAL. 
Przy wytyczaniu trasy rurociągu, uwzględnić i wykorzystać miejsca 
przebić przegród budowlanych po zdemontowanej instalacji. 
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Przed przystąpieniem do montaŜu instalacji sprawdzić czy elementy 
przewidziane do montaŜu nie posiadają wad, uszkodzeń 
mechanicznych, czy rury są droŜne. 
 
MontaŜ instalacji naleŜy wykonać na ścianach, pod stropem w 
miejscach wcześniej wytyczonych przy załoŜonej kolejności 
wykonywania robót:                  
- wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur  
- wykonanie gniazd i osadzeń uchwytów 
- przecinanie rur 
- gięcie rur (dospawanie kolan) 
- załoŜenie tulei ochronnych 
- skręcenie armatury z króćcami kołnierzowymi i gwintowanymi 
- ułoŜenie rur  i armatury z wykonaniem połączeń sczepnych  
- spawanie połączeń      
              
Przewody powinny spoczywać na podporach ruchomych 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niŜ wynika to z 
wymagań dla instalacji wykonanych z rur stalowych.  
Trasa przewodów oraz rozmieszczenie wsporników i uchwytów 
muszą uwzględniać konieczność kompensacji wydłuŜeń 
termicznych przewodów. 
 
Przewód zasilający i powrotny powinny być prowadzone 
równolegle siebie w sposób umoŜliwiający swobodny dostęp do 
zamontowanych urządzeń i armatury oraz umoŜliwiający załoŜenie 
izolacji termicznej. 
W przejściach przez przegrody budowlane nie mogą być sytuowane 
Ŝadne połączenia i nie mogą się tam znajdować zawory odcinające. 
 
Przewody instalacji prowadzić po ścianach, stosując w przejściach 
przez przegrody tuleje ochronne wypełnione materiałem 
termoplastycznym, umoŜliwiającym przesuwanie się instalacji w 
kierunku osiowym. 
Długość tulei ochronnych powinna być większa o 6 - 8 mm od 
grubości ściany i 4 mm od grubości stropu. 
Poziome odcinki układać ze spadkiem min 0,3% w kierunku źródła 
ciepła. 
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5.3. MONTAś KOTŁA 
 
Kocioł naleŜy montować na przygotowanym wypoziomowanym 
cokole.   
Prace montaŜowe kotła wykonać zachowując kolejność: 
- skręcenie poszczególnych członów bloków kotła 
- zamontowanie palików gazowych kotła  
- zamontowanie osprzętu kotła (czujniki, moduły sterujące, klapy  
  zamykające…)        
-  montaŜ izolacji i obudowy kotła 
- montaŜ automatyki kotła 
                                                                                        
 Dla prawidłowego skręcenia Ŝeliwnych członów kotła, 
przygotować podkładki pod stopy Ŝeliwnych członów ze stalowego 
płaskownika szerokości 10 cm i grubości 8 lub 10 mm. 
MontaŜ kotła naleŜy powierzyć odpowiednio przeszkolonym 
pracownikom. 
 
Automatykę kotła zamontować po wykonaniu w pomieszczeniu 
kotłowni wszystkich prac budowlanych. 
 
 
5.4. MONTAś PODGRZEWACZA CIEPŁEJ WODY  

UśYTKOWEJ 
 
Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. naleŜy zamontować zgodnie z 
dokumentacją zachowując kolejność: 
- ustawienie podgrzewacza w miejscu zgodnym z dokumentacją  
  i wskazaniami producenta  
- podłączeni kolejno instalacji grzewczych, zimnej wody, ciepłej 
  wody oraz cyrkulacji 
- zamontowanie termoizolacji podgrzewacza 
 
 
5.5. MONTAś ARMATURY I URZĄDZEŃ 
 
Armatura i urządzenia będą montowane z instalacją za pomocą 
połączeń gwintowych z zastosowaniem kształtek oraz połączeń 
kołnierzowych z uszczelnieniem uszczelką klingierytową. 
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Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji kotłowej 
i centralnego ogrzewania. 
 
Armaturę montować w miejscu nie powodującym kolizji i 
utrudnień, natomiast łatwo dostępnym i widocznym dla obsługi, 
konserwacji i obsługi.  
 
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 
jako miejscowe przy pomocy automatycznych separatorów 
powietrza oraz odpowietrzników automatycznych TACO. 
 
Dla odwodnienia instalacji, w najniŜszych jej punktach powinna 
być montowana armatura spustowa 
 
 
5.6. STACJA UZDATNIAIA WODY 
 
Uzdatnianie wody uzupełniającej instalację kotłowni i obiegów 
centralnego ogrzewania będzie się odbywać w kompaktowej stacji 
uzdatniania wody CosmoWATER Standard. Urządzenie jest w 
pełni zautomatyzowane ze sterowaniem objętościowo – logicznym i 
przeznaczone do uzdatniania wody kotłowej. 
 
Na prowadzeniu wody zimnej (uzupełniającej) do urządzenia 
naleŜy zamontować mechaniczny filtr siatkowy oraz wodomierz 
skrzydełkowy do pomiaru  i kontroli ilości przepływu wody 
uzupełniającej. 
 
Urządzenie naleŜy zlokalizować w miejscu nie naraŜonym na 
bezpośrednie oddziaływanie źródła ciepła. 
 
MontaŜ stacji uzdatniania wkonać zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
 
 
5.7. BADANIE I URUCHOMIENIE INSTALACJI KOTŁOWNI 
 
Instalacja przed pomalowaniem i załoŜeniem izolacji termicznej, 
powinna być poddana próbie szczelności. 
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Przed przystąpieniem do wykonania próby szczelności, naleŜy 
instalację kilkakrotnie, skutecznie przepłukać, napełnić uzdatnioną 
wodą i dokładnie odpowietrzyć, a następnie przy ciśnieniu  
 
statycznym słupa wody dokonać starannego przeglądu instalacji w 
celu stwierdzenia czy nie występują przecieki lub roszenia. 
 
Od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, przez zaślepienie rury 
wzbiorczej.  
 
Po stwierdzeniu gotowości instalacji do próby szczelności, 
zwiększyć ciśnienie w instalacji do wartości 4 barów. 
 
Instalację moŜna uznać za szczelną jeśli w czasie 30 min. nie 
wykaŜe przecieków i roszenia, a manometr nie wykaŜe spadku 
ciśnienia. 
Z próby ciśnieniowej naleŜy sporządzić protokół. 
 
Po przeprowadzeniu pozytywnej próby szczelności, przeprowadzić 
próbę na gorąco przy uzyskaniu moŜliwie najwyŜszych parametrów 
pracy instalacji. 
 
Instalację moŜna uznać za spełniającą wymagania szczelności 
eksploatacyjnej jeśli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody 
w zładzie nie przekroczyły 0,1 % jego pojemności. 
 
 
5.8. ODBIÓR KOTŁA I ZABEZPIECZEŃ KOTŁOWNI 
 
Po wykonaniu wewnętrznych odbiorów instalację naleŜy zgłosić do 
jednorazowego odbioru przez właściwy terenowo Urząd Dozoru 
Technicznego. 
 
 
5.9. WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNEJ 
 
Wykonanie izolacji cieplnej naleŜy rozpocząć po wykonaniu próby 
szczelności, po zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni 
przeznaczonych do izolowania i po potwierdzeniu prawidłowości 
wykonania powyŜszych robót protokołem odbioru. 
 
Powierzchnie przeznaczone do izolowania powinny być czyste i 
suche. 
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Otuliny izolacyjne powinny być nałoŜone na styk i ściśle do siebie 
przylegać, a materiały przeznaczone do izolowania powinny być 
czyste, suche i nie uszkodzone.  
Zakończenia izolacji zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniem 
taśmą stalową.. 
 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji 
centralnego ogrzewania powinna być przeprowadzana podczas 
wszystkich faz robót, zgodnie  z wymaganiami Polskich Norm i 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
ogrzewczych. 
Materiały dostarczane do wykonania instalacji powinny posiadać 
świadectwo kontroli producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie jeŜeli 
wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 
 
 
 
7. ODBIÓR ROBÓT  
  
 
Odbiory robót dokonać zgodnie z dokumentacją oraz Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru. 
 
Po zakończeniu robót i dokonaniu niezbędnych prób i odbiorów, 
naleŜy dokonać końcowego odbioru instalacji kotłowni.  
 
Do końcowego odbioru naleŜy dostarczyć następujące dokumenty: 
-    oświadczenie kierownika budowy 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i 

uzupełnieniami 
- dziennik budowy 
- dokumenty dotyczące jakości uŜytych materiałów 
- protokoły odbiorów technicznych częściowych 
- protokół z próby szczelności instalacji 
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Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową i 

ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 
- aktualność dokumentacji projektowej 
- protokoły z odbiorów częściowych 
- protokoły badań szczelności instalacji. 
 
 
 
8.  OBMIAR ROBÓT 
 
 
Podstawą dokonywania obmiaru robót w ramach poszczególnych 
pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią 
dokumentacji projektowej, faktyczny zakres wykonanych robót i 
zamontowanych urządzeń z uwzględnieniem materiałów i urządzeń 
z odzysku 
Jednostkami obmiarowymi są dla 
- instalacji – mb 
- armatury kontrolno – pomiarowej – szt 
- urządzeń (pompy, stacja uzdatniana wody,..) – kpl 
- izolacji termicznej mb 
 
 
 
9.     ROZLICZANIE ROBÓT 
 
 
Rozliczenia za wykonane roboty będą dokonywane a podstawie 
świadectw płatności wystawianych przez wykonawcę i 
akceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji 
zawarte w kosztorysie ofertowym będącym załącznikiem do 
umowy. 
 
Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty zostaną 
szczegółowo określone w umowie. 
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10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych 

– COBRTI Instal – Warszawa 2003 
- PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na 

paliwo gazowe o gęstości względnej mniejszej niŜ 1. 
- PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie 

wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania. 
- PN-91//B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji 

ogrzewań wodnych. 
- PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. 

Ogólne wymagania i badania. 
- PN-91M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. 

Zawory regulacyjne. Wymagania i badania. 
- PN- 02421:2000 „Ogrzewanie i ciepłownictwo. Izolacja cieplna 

przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania 
odbiorcze. 

- PN-93/c-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i 
badania dotyczące jakości wody 

 
 
 
 
 
 
 
                                                    OPRACOWAŁ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   Kościan, czerwiec 2009 r. 


