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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja w ramach projektu pn.: "Kasztanówka" miejscem spotkań i wypoczynku - utwardzenie powierzchni gruntu i budowa oświetle-
nia terenu przy ul. Sportowej w Pępowie.
 
1. Dane ogólne:
Inwestor:  Gmina Pępowo
Adres budowy: ul. Sportowa,  63-830 Pępowo;
 dz. ewid. nr 96/5, obręb Pępowo
Adres inwestora: ul. St. Nadstawek 6, 63 - 830 Pępowo
 
2. Lokalizacja i stan istniejący:
Lokalizację inwestycji przedstawiono na załączonym w części rysunkowej planie zagospodarowania terenu wyrysowanym na mapach do
celów projektowych.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Pępowie, a zakres inwestycji polegający na utwardzeniu powierzchni gruntu na działce bu-
dowlanej zlokalizowana jest na działce o nr ewid.: 96/5.
W stanie istniejącym teren objęty inwestycja nie jest w żaden sposób zagospodarowany.
Na terenie objętym opracowaniem znajduje się doziemna sieć wodociągowa.
 
3. Cel opracowania
Celem opracowania jest przygotowanie materiałów ukazujących rozwiązanie sytuacyjne i wysokościowe utwardzenia powierzchni gruntu
na działce budowlanej.
Projekt stanowić będzie załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych i podstawę realizacji robót.
 
4. Ogólna charakterystyka inwestycji
Projekt uwzględnia utwardzenie działki budowlanej po stronie zachodniej na odcinku ok.157m. Utwardzenie na całym odcinku będzie
mięć stała szerokość równą 4,00m. Nawierzchnia utwardzenie z kostki betonowej koloru czerwonego na szerokości 2,00m na pozostałej
szerokości 2,00m kostka koloru szarego. 
Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne przedstawiono na rysunku projektu zagospodarowania terenu (rys.D/2)
 
5. Inne projekty branżowe - kolizje z infrastrukturą pod- i nadziemną 
Ze względu na projektowane utwardzenie powierzchni gruntu konieczna jest przebudowa istniejącego hydrantu naziemnego na podziem-
ny. Przebudowa nastąpi na podstawie pisma z dnia 30.01.2012 r. Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich (L.dz.
13/2012).
 
6. Bilans terenu inwestycji
Bilans utwardzeń powierzchni gruntu
 - Utwardzenie powierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara: 314,1 m2
 - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka czerwona: 314,1 m2
 
7. Ogólna charakterystyka inwestycji
Podstawowe parametry techniczne utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej
 - szerokość utwardzenia powierzchni 4,00m 
 - przekrój poprzeczny daszkowy 2% 
 - przekrój podłużny - przyjęto dostosowując do rzędnych istniejącego terenu,
 - nawierzchnia na szerokości 2,00m  - kostka fazowana bet. gr. 8 cm w kolorze szarym
 - nawierzchnia na szerokości 2,00m  - kostka niefazowana bet. gr. 8 cm w kolorze czerwonym
 
8. Rozwiązanie sytuacyjno - wysokościowe
 
A. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE 
Na odcinku od km 0+130,00 do końca opracowania konstrukcja utwardzenia wzmocniona. Utwardzenie ograniczone obustronnie obrze-
żem chodnikowym 8x30cm na podsypce piaskowo cementowej. Wyjątek stanowi odcinek od km 0+130,00 do końca opracowania, na
nim utwardzenie ograniczone jest opornikiem betonowym 12x25cm na ławie betonowej z oporem.
 
B.BADANIA GEOTECHNICZNE
Z wyników badan geotechnicznych stwierdzono, że pod warstwą gleby o miąższości 0,3m zalegają grunty spoiste: gliny piaszczyste w
stanie półzwartym. Wody gruntowej nie stwierdzono.
Więcej szczegółów znajduje się dokumentacji geotechnicznej, która stanowi odrębne opracowanie.
 
C. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
Po wykonaniu korytowania pod warstwy konstrukcyjne, pozostawione w podłożu grunty należy dogęścić i na tak przygotowanym podłożu
należy ułożyć warstwy wzmacniające istniejące podłoże gruntowe - warstwę gr. 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=
1,5MPa - nośność zagęszczanego podłoża należy kontrolować na bieżąco pomiarami płytą sztywną - zgodnie z normą PN-S-02205:
1998.  
W przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych w podłożu na grunty organiczne należy je wymienić zastępując piaskami średnimi,
układając i zgęszczając warstwami. 
 
Utwardzenie od km 0+000,00 do km 0+130,00
Warstwa ścieralna: kostka betonowa wibroprasowana gr.8cm w kolorze szarym/czerwonym na podsypce piaskowo - cementowej gr. 5
cm; Warstwa wzmacniająca: warstwa gruntu stabilizowanego cementem  Rm=1,5MPa gr. 10cm; GRUBOŚĆ KONSTRUKCJI NA-
WIERZCHNI =  23cm
 
Utwardzenie o wzmocnionej konstrukcji od km 0+130,00 do końca opracowania
Warstwa ścieralna: kostka betonowa wibroprasowana gr.8cm w kolorze szarym/czerwonym na podsypce piaskowo - cementowej gr. 5
cm; Podbudowa zasadnicza: Kruszyw łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm; Warstwa wzmacniająca: warstwa gruntu
stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 10cm; GRUBOŚĆ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = 43cm
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlane j

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysoko ściowych

1
d.1.

1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie
równinnym (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

km

0,157 km 0,157
RAZEM 0,157

1.2 Ochrona istniej ących drzew w okresie realizacji inwestycji
2

d.1.
2

KNR 2-21
0107-03

Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych, średnica do 30
cm

szt

19 szt 19
RAZEM 19

1.3 Zdjęcie warstwu humusu
3

d.1.
3

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

628,2 m2 628,200
RAZEM 628,200

4
d.1.

3

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości do 30cm
Krotność = 3

m2

628,2 m2 628,200
RAZEM 628,200

2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Wykonanie wykopów 

5
d.2.

1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,40 m3,
grunt kategorii III

m3

125 m3 125
RAZEM 125

6
d.2.

1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-
IV
Krotność = 4

m3

poz.5 m3 125,000
RAZEM 125,000

2.2 Wykonanie nasypów 
7

d.2.
2

KW
kalk. własna

Zakup piasku na nasypy m3

15 m3 15
RAZEM 15

8
d.2.

2

KNR 2-01
0235-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0 m, grunt
kategorii I-II, spycharka 55 kW (75 KM)

m3

15 m3 15
RAZEM 15

9
d.2.

2

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III m3

15 m3 15
RAZEM 15

3 PODBUDOWY
3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczeniem podło ża
10

d.3.
1

KNR 2-31
0103-04

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-VI - koryto 23 cm (utwardzenie)

m2

520,30 m2 520
RAZEM 520

11
d.3.

1

KNR 2-31
0103-04

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-VI - koryto 43cm (utwardzenie
wzmocnione)

m2

107,90 m2 108
RAZEM 108

3.2 Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizow anego mechanicznie
12

d.3.
2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowy z kruszyw łamanych (0/31,5mm), warstwa dolna, grubość warstwy
po zagęszczeniu 15 cm

m2

107,90 m2 108
RAZEM 108

13
d.3.

2

KNR 2-31
0114-06

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1
cm grubości - dodatek do 20 cm
Krotność = 5

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
107,90 m2 108

RAZEM 108
3.3 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5M Pa
14

d.3.
3

KNR 2-31
0111-01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym -
grub.podbudowy po zagęszczeniu 12 cm

m2

107,9+520,30 m2 628,200
RAZEM 628,200

15
d.3.

3

KNR 2-31
0111-02

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - za
każdy dalszy 1 cmgrub.podbudowy po zagęszczeniu
Krotność = -2

m2

628,2 m2 628,200
RAZEM 628,200

4 ELEMENTY ULIC
4.1 Kraw ężniki betonowe
16

d.4.
1

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-
IV

m

53,91 m 53,910
RAZEM 53,910

17
d.4.

1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

53,91*0,075 m3 4,043
RAZEM 4,043

18
d.4.

1

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej m

53,91 m 53,910
RAZEM 53,910

4.2 Utwardzenia
19

d.4.
2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej, kostka szara

m2

314,1 m2 314,100
RAZEM 314,100

20
d.4.

2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej,kolo czerwony

m2

314,1 m2 314,100
RAZEM 314,100

4.3 Humusowanie z obsianiem traw ą
21

d.4.
3

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

286,72 m2 286,720
RAZEM 286,720

21'
d.4.

3

KNR 2-01
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu
Krotność = 2

m2

286,72 m2 286,720
RAZEM 286,720

4.4 Obrzeża betonowe
22

d.4.
4

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe rowki o wymiarach 20x20 cm, grunt
kategorii III-IV

m

268 m 268
RAZEM 268

23
d.4.

4

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

268 m 268
RAZEM 268
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlane j
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysoko ściowych
1

d.1.
1

KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
trasa dróg w terenie równinnym (odtworzenie trasy i pun-
któw wysokościowych

km 0,157

1.2 Ochrona istniej ących drzew w okresie realizacji inwestycji
2

d.1.
2

KNR 2-21 0107-
03

Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót
ziemnych, średnica do 30 cm

szt 19

1.3 Zdjęcie warstwu humusu
3

d.1.
3

KNR 2-01 0126-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboś-
ci do 15 cm za pomocą spycharek

m2 628,2

4
d.1.

3

KNR 2-01 0126-
02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo-
cą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości
do 30cm
Krotność = 3

m2 628,2

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE

2.1 Wykonanie wykopów 
5

d.2.
1

KNR 2-01 0206-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii
III

m3 125

6
d.2.

1

KNR 2-01 0214-
04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5
km transportu ponad 1 km samochodami samowyładow-
czymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 4

m3 poz.5 =
125,000

2.2 Wykonanie nasypów 
7

d.2.
2

KW
kalk. własna

Zakup piasku na nasypy m3 15

8
d.2.

2

KNR 2-01 0235-
01

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wy-
sokość do 3,0 m, grunt kategorii I-II, spycharka 55 kW
(75 KM)

m3 15

9
d.2.

2

KNR 2-01 0236-
03

Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki ka-
tegorii I-III

m3 15

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE
3 PODBUDOWY

3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczeniem podło ża
10

d.3.
1

KNR 2-31 0103-
04

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt
kategorii I-VI - koryto 23 cm (utwardzenie)

m2 520,30 =
520

11
d.3.

1

KNR 2-31 0103-
04

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt
kategorii I-VI - koryto 43cm (utwardzenie wzmocnione)

m2 107,90 =
108

3.2 Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizow anego mechanicznie
12

d.3.
2

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowy z kruszyw łamanych (0/31,5mm), warstwa
dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2 107,90 =
108

13
d.3.

2

KNR 2-31 0114-
06

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, doda-
tek za każdy dalszy 1 cm grubości - dodatek do 20 cm
Krotność = 5

m2 107,90 =
108

3.3 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5M Pa
14

d.3.
3

KNR 2-31 0111-
01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk.
sprzętem rolniczym - grub.podbudowy po zagęszczeniu
12 cm

m2 107,9+
520,30 =
628,200

15
d.3.

3

KNR 2-31 0111-
02

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk.
sprzętem rolniczym - za każdy dalszy 1 cmgrub.podbu-
dowy po zagęszczeniu
Krotność = -2

m2 628,2

Razem dział: PODBUDOWY
4 ELEMENTY ULIC

4.1 Kraw ężniki betonowe
16

d.4.
1

KNR 2-31 0401-
04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym.
30x30 cm w gruncie kat.III-IV

m 53,91

17
d.4.

1

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 53,91*0,075
= 4,043
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

18
d.4.

1

KNR 2-31 0403-
05

Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na
podsypce cem.piaskowej

m 53,91

4.2 Utwardzenia
19

d.4.
2

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara

m2 314,1

20
d.4.

2

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej,kolo czerwony

m2 314,1

4.3 Humusowanie z obsianiem traw ą
21

d.4.
3

KNR 2-01 0510-
01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy hu-
musu 5 cm

m2 286,72

21'
d.4.

3

KNR 2-01 0510-
02

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde
nast.5 cm humusu
Krotność = 2

m2 286,72

4.4 Obrzeża betonowe
22

d.4.
4

KNR 2-31 0401-
02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe rowki o wy-
miarach 20x20 cm, grunt kategorii III-IV

m 268

23
d.4.

4

KNR 2-31 0407-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

m 268

Razem dział: ELEMENTY ULIC
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Kz Z RAZEM
1 ROBOTY PRZYGOTOWAW-

CZE
1.1 Odtworzenie (wyznaczenie)

trasy i punktów wysoko ś-
ciowych

1.2 Ochrona istniej ących drzew
w okresie realizacji inwesty-
cji

1.3 Zdjęcie warstwu humusu
2 ROBOTY ZIEMNE

2.1 Wykonanie wykopów 
2.2 Wykonanie nasypów 

3 PODBUDOWY
3.1 Koryto wraz z profilowa-

niem i zag ęszczeniem pod-
łoża

3.2 Podbudowa pomocnicza z
kruszywa łamanego stabili-
zowanego mechanicznie

3.3 Podbudowa z gruntu stabili-
zowanego cementem Rm=
1,5MPa

4 ELEMENTY ULIC
4.1 Kraw ężniki betonowe
4.2 Utwardzenia
4.3 Humusowanie z obsianiem

traw ą
4.4 Obrzeża betonowe

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Pepowo_sciezka kst_0 aktual20140108.ath ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 1419,1268

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

1. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 20,6660 20,6660
2. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,3648 0,3648
3. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,1617 0,1617
4. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,6480 3,6480
5. Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 45,8136 45,8136
6. kostka brukowa 8 cm szara m2 321,9525 321,9525
7. Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa m2 321,9525 321,9525
8. Krawędziaki iglaste kl.III m3 0,3141 0,3141
9. Krawężnik bet.prostok.-100x25x12cm,szary m 54,9882 54,9882

10. maty słomiane m2 76,0000 76,0000
11. mieszanka betonowa m3 4,2047 4,2047
12. nasiona traw kg 3,4406 3,4406
13. obrzeża betonowe 30x8 cm m 273,3600 273,3600
14. piasek m3 69,8508 69,8508
15. woda m3 39,2095 39,2095
16. ziemia urodzajna (humus) m3 44,7283 44,7283 0,0000
17. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Brona talerzowa (bez ciągnika) m-g 15,8306
2. Ciągnik gąsienicowy 55kW (1) m-g 15,8306
3. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 9,4250
4. piła do cięcia kostki m-g 15,7050
5. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,3996
6. Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 1,1775
7. samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 5,3500
8. samochód samowyładowczy 5 t' m-g 25,2000
9. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3,0987

10. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3,0782
11. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2,7004
12. Walec stat.ciąg.ogum.6-10t m-g 15,8306
13. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 7,1431
14. wibrator powierzchniowy m-g 81,6660
15. zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 0,4650

RAZEM

Słownie:  
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