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1. CZĘŚĆ  - UZGODNIENIA 

1.1 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego – Znak nr 7331/1/2007 wydana 

przez Wójta Gminy Pępowo w dniu 14 maja 2007 roku (z załącznikami) 

1.2 Opinia ZUDP Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 

Opinia nr ZUDP-148/2007 wydana przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Pro-

jektowej Starostwa Gostyńskiego w dniu 02 lipca 2007 roku (z załącznikami) 
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2. CZĘŚĆ OPISOWA – OPIS TECZNICZNY 

2.1 Podstawa opracowania 

- Umowa nr 342/1/2007 o wykonanie prac projektowych z dnia 2 lutego 2007 ro-

ku zawarta z Urzędem Gminy w Pępowie, 

- Aktualne mapy sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:1000, 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych                        

(tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publicz-

ne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 14 maja 1999 r. Nr 43 poz. 430 z 

późniejszymi zmianami), 

- Wytyczne Projektowania Dróg VI i VII klasy technicznej WPD-2 GDDP W-wa 

1995r.(Załącznik Nr3 do zarządzenia nr5/95 GDDP z dnia 31 marca 1995r.), 

-  Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 

GDDP, IBDiM, W-wa 1997 r., 

- Obowiązujące normy branżowe, 

- Pomiary własne w terenie. 

2.2 Opis stanu istniejącego 

2.2.1 Wprowadzenie – charakterystyka istniejących ulic 

Przeznaczony do przebudowy teren składa się z ośmiu odcinków dróg gminnych 

we wsiach Pasierby i Wilkonice. Drogi usytuowane są w południowej części gminy 

Pępowo. Administratorem dróg jest Urząd Gminy w Pępowie.  

Pierwszy odcinek - rozpoczyna się na pierwszym łuku w prawo w miejscowości 

Wilkonice (miejscowość na trasie Pępowo – Dłoń), a kończy się na skrzyżowaniu z 

drogą asfaltową w miejscowości Pasierby. Pierwsza część odcinka posiada na-

wierzchnię bitumiczną o szerokości około 4,6 m i znajduje się w terenie zabudowa-

nym. Druga część odcinka znajdująca  się na niezabudowanym terenie i posiada 

przekrój drogowy z obustronnym rowem o szerokości jezdni około 3,6 m. W chwili 

obecnej droga posiada nawierzchnię z masy mineralno – bitumicznej o bardzo wi-

docznych spękaniach pojedynczych i siatkowych oraz znacznych zanurzeniach war-

stwy ścieralnej w środku każdego pasa ruchu. Droga  jest w większości zdeformo-

wana i wyboista.  
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Drugi odcinek - rozpoczyna się od skrzyżowania z  pierwszym odcinkiem prze-

budowywanych dróg , a kończy się na skrzyżowaniu z drogą asfaltową w Pasier-

bach. Pierwsza część odcinka znajduje się na terenie pól rolnych, posiada rów lewo-

stronny i nawierzchnię jezdni częściowo utwardzona kruszywem o szerokości około 

3,3 m. Druga część odcinka znajduje się na terenie zabudowanym i posiada na-

wierzchnię tłuczniową szerokości około 3,4 m. Trzecia i ostatnia część odcinka po-

siada nawierzchnię tłuczniową o szerokości około 3,9 m.  W przekroju poprzecz-

nym i podłużnym nawierzchnia  jest nierówna posiada ubytki i zaniżenia, które 

przyczyniają się do powstawania zastoisk wodnych podczas opadów deszczu. Stan 

techniczny drogi wpływa negatywnie na pojazdy poruszające się po niej. 

Trzeci odcinek - rozpoczyna się w środkowej części wsi Pasierby na skrzyżowa-

niu z drogą asfaltową Pasierby – Raszewy, a kończy na skrzyżowaniu z drogą asfal-

tową Raszewy - Dłoń. Cały przebudowywany odcinek posiada nawierzchnię tłucz-

niową o szerokości od 3,9 do 3,5 m. W środkowej części drogi znajdują się zabu-

dowania. W przekroju poprzecznym i podłużnym nawierzchni  jest nierówna posia-

da ubytki i zaniżenia, które przyczyniają się do powstawania zastoisk wodnych pod-

czas opadów deszczu. Stan techniczny drogi wpływa negatywnie na pojazdy poru-

szające się po niej. 

Czwarty odcinek - rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą asfaltową Raszewy – 

Dłoń, a kończy się na skrzyżowaniu z drogą asfaltową przy lesie. Przebudowywana 

droga posiada nawierzchnię tłuczniową o szerokości około 3,3 m i przebiega w te-

renie zabudowanym. W przekroju poprzecznym i podłużnym nawierzchni  jest nie-

równa posiada ubytki i zaniżenia, które przyczyniają się do powstawania zastoisk 

wodnych podczas opadów deszczu. Stan techniczny drogi wpływa negatywnie na 

pojazdy poruszające się po niej. 

Piąty odcinek - rozpoczyna się na skrzyżowaniu z czwartym odcinkiem przebu-

dowywanych dróg gminnych,  a kończy się na skrzyżowaniu z drogą asfaltową Pa-

sierby – Raszewy. Przebudowywana droga posiada nawierzchnię gruntową o szero-

kości około 3,2 m i przebiega w terenie częściowo zabudowanym. Należy zaprojek-

tować nową konstrukcje jezdni.  

Szósty odcinek - rozpoczyna się na skrzyżowaniu z piątym odcinkiem przebu-

dowywanych dróg gminnych,  a kończy się na skrzyżowaniu z drogą asfaltową przy 

lesie. Przebudowywana droga posiada nawierzchnię gruntową o szerokości około 

3,0 m i przebiega w terenie częściowo zabudowanym. Należy zaprojektować nową 

konstrukcje jezdni.  
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Siódmy odcinek - rozpoczyna się na skrzyżowaniu pięciu dróg asfaltowych, a 

kończy się na skrzyżowaniu z drogą asfaltową do miejscowości Wilkonice. Cały 

odcinek posiada nawierzchnię utwardzoną – powierzchniowo utrwaloną o widocz-

nych spękaniach oraz znacznych zanurzeniach nawierzchni. Droga  jest w większo-

ści zdeformowana i wyboista.  

Ósmy odcinek - rozpoczyna się na końcu siódmego odcinka przebudowywanych 

dróg, a kończy si przy lesie. Cały odcinek posiada nawierzchnię utwardzoną – po-

wierzchniowo utrwalona. o bardzo widocznych spękaniach oraz znacznych zanu-

rzeniach nawierzchni. Droga  jest w większości zdeformowana i wyboista. Droga 

przebiega w terenie zabudowanych z lewostronnym rowem przydrożnym. 

2.2.2 Odwodnienie 

Pierwsza część pierwszego odcinka posiada odwodnienie powierzchniowe i po-

przez istniejące  wpusty uliczne wody deszczowe trafiają do istniejącej kanalizacji 

deszczowej. Między łukami znajduje się  kolektor deszczowy z rur betonowych, a 

wpusty uliczne i studnie rewizyjne uległy już znacznemu zużyciu i są częściowo 

niedrożne więc wymagają wymianie na nowe. Natomiast na drugiej części woda 

spływa  do istniejących rowów przydrożnych, które wymagają częściowej odbudo-

wy. Na pozostałych odcinkach przebudowywanych dróg odwodnienie odbywa się 

poprzez spadki podłużne i poprzeczne, które w większości należy skorygować. 

2.2.3 Warunki gruntowo – wodne  

Wobec braku badań zalegających gruntów podłoża drogowego na podstawie wie-

dzy Inwestora oraz własnej analizy terenowej należy przyjąć warunki wodne jako 

przeciętne, a występujące grunty jako niewysadzinowe , kwalifikując je do grupy 

nośności podłoża G1.  

2.2.4 Urządzenia obce                                                                                

Na przebudowywanym odcinkach dróg znajdują się w liniach rozgraniczających 

pasa drogowego następujące urządzenia obce:  

- Linia telefoniczna t   

- Wodociąg w 

- Podziemna sieć  kablowa eNN   

- Sieć gazowa g 
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2.2.5 Oznakowanie pionowe 

Lokalizacja istniejących znaków pionowych pozostaje bez zmian.      

2.2.6 Fotografie stanu istniejącego 

Odcinek pierwszy – droga gminna w Wilkonicach: 
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Odcinek drugi – droga gminna w Wilkonicach i Pasierbach: 
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       Odcinek trzeci – droga gminna w Pasierbach: 
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 Odcinek czwarty – droga gminna w Pasierbach: 
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Odcinek piąty – droga gminna w Pasierbach 
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Odcinek szósty – droga gminna w Pasierbach 
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Odcinek siódmy – droga gminna w Pasierbach 
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Odcinek siódmy – droga gminna w Pasierbach 
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Ciąg komunikacyjny dróg gminnych w Pasierbach i Wilkonicach jest położony w 

rejonie zabudowy jednorodzinnej – wolnostojącej i stanowi infrastrukturę towarzy-

szącą budownictwu mieszkaniowemu. 

W rozumieniu przepisów § 4 ust. 1 i 2 Rozporządzenia drogi gminne w Pasier-

bach i Wilkonicach tworzy ciąg komunikacyjny, który należy sklasyfikować jako 

droga gminna klasy L.                                                   
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2.3 Opis stanu projektowanego – założenia projektowe 

2.3.1 Dane wyjściowe – parametry techniczne dróg 

Po uzgodnieniu z Urzędem Gminy w Pępowie przyjęto następujące dane wyj-

ściowe do projektowania. 

Parametry techniczne projektowanych dróg : 

- Klasa ulicy – L  

- Prędkość projektowa – 40 km/h 

- Obciążenie kategorią ruchu – KR1  

- Podłoże gruntowe – G-1  

- Szerokość jezdni – 3,0 – 4,5 m  

- Spadki poprzeczne jezdni daszkowe lub jednostronne – 2 % 

2.3.2 Droga w planie 

Osie jezdni przebudowywanych dróg przyjęto w nawiązaniu do stanu istniejące-

go. Szczegółowy przebieg ulic w planie pokazano na planach sytuacyjno – wysoko-

ściowych. 

Z uwagi na znaczne różnice wysokości w posadowieniu zjazdów indywidualnych  

na posesje istnieje konieczność ich regulacji do zaprojektowanej nawierzchni.  

 

Na odcinkach przebudowywanych dróg wszystkie załamania osi wyprowadzono 

łukami kołowymi.  

 

Wyliczenia parametrów łuków oparto o poniższe wzory i formuły geometryczne: 

 

• długość łuku                                                                  Ł=R∗π∗α / 180º 

• długość stycznych łuku                                                 T=R∗( tg α/2 ) 

• długość dwusiecznej kąta                                              SW=R∗(1/cos α/2 – 1) 

                gdzie:  

                           α – kąt zwrotu osi trasy 

      R – promień łuku 

 

Szczegółowe wyniki wpisania wszystkich odcinków dróg w ich istniejący pas 

przedstawiono na planach sytuacyjno – wysokościowych i przekrojach podłużnych. 
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2.3.3 Droga w przekroju podłużnym 

W przekroju podłużnym, z uwagi na nisko położone posesje oraz konieczność 

maksymalnego dostosowania niwelety drogi do istniejących wjazdów oraz nawiąza-

nia jezdni do istniejących skrzyżowań projektuje się przebieg niwelety w spadkach 

podłużnych od 0,2 % do 4,5 %.  

Na projektowanych drogach występują załamania niwelety o kącie zwrotu  

mniejszym niż 1,5º, dlatego w tych miejscach nie trzeba stosować łuków piono-

wych. 

Szczegółowy przebieg niwelety osi przebudowywanych dróg gminnych pokaza-

no na odpowiednich przekrojach podłużnych dla każdej z dróg oddzielnie.     

2.3.4 Droga w przekroju poprzecznym 

W przekroju poprzecznym przebudowywanych dróg wyróżnia się następujące 

elementy: część jezdna, część pobocza oraz niekiedy część rowu. Spadek poprzecz-

ny jezdni 2 % daszkowy lub jednostronny (ósmy odcinek) w kierunku pobocza. 

Spadek poprzeczny pobocza 6 % w kierunku rowu lub przydrożnego terenu.  

2.3.5 Zjazdy na posesję (indywidualne) 

Celem umożliwienia dojazdu do budynków mieszkalnych przewidziano typowe 

zjazdy o konstrukcji jak jezdnia. Spadki poprzeczne wjazdów dostosować do nowo 

projektowanej ulicy zgodnie z podanymi rzędnymi wjazdów na planach sytuacyjno 

wysokościowych i przekrojach podłużnych. Szczegółowe rozmieszczenie wjazdów 

z podaniem ich numeracji zostało pokazane na poszczególnych przekrojach podłuż-

nych dla każdej z ulic oddzielnie oraz na planach sytuacyjno-wysokościowych. 

2.3.6 Zjazdy na pola 

Po uzgodnieniu z Urzędem Gminy w Pępowie wszystkie wjazdy na pola podle-

gają  oddzielnemu opracowaniu i nie zawierają się w zakresie przebudowy dróg 

gminnych we wsiach Pasierby i Wilkonice. 

2.3.7 Pobocza 

Na wszystkich odcinkach przebudowywanych dróg przyjęto pobocze gruntowe o 

szerokości 0,75 m i spadku poprzecznym 6 %. Przyjęto na wyrównanie i uzupełnie-

nie pobocza materiał miejscowy  - średnia grubość wyrównania 10 - 15 cm.  
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2.3.8 Odwodnienie 

Istniejąca kanalizacja deszczowa pierwszego odcinka drogi nie zapewnia prawi-

dłowego odprowadzenia wody (ustalenia dokonane w Urzędzie Gminy w Pępowie), 

dlatego zachodzi konieczność jej przebudowy. Przebudowana sieć kanalizacji desz-

czowej obejmuje wymianę jednej studni kanalizacji deszczowej wraz z wpustem 

ulicznym oraz budowy dodatkowej studni kanalizacji deszcz. z wpustem ulicznym. 

Dodatkowo na dojściu do każdego wpustu deszczowego zastosować po 10 m z każ-

dej strony betonowy ściek korytkowy przy krawędzi jezdni na dwóch łukach pierw-

szego przebudowywanego odcinka drogi. 

Odwodnienie nawierzchni jezdni wszystkich dróg  zapewniono poprzez odpro-

wadzenie wód opadowych za pomocą odpowiednich spadków podłużnych i po-

przecznych pozwalających na swobodny spływ wód opadowych. 

Na niektórych odcinkach dróg zgodnie z planami sytuacyjno – wysokościowymi 

i przekrojami podłużnymi występują rowy przydrożne, które należy odbudować lub 

odmulić zgodnie z przedmiarem robót. 

     Studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej projektuje się z rur betonowych φ 

1000 mm, szczelne wykonane z betonu B-45. Wszystkie istniejące murowane stud-

nie rewizyjne kanalizacji deszczowej zlokalizowane w pasie zieleni należy wymie-

nić na nowe wg. konstrukcji pokazanej na rysunku przekroju konstrukcyjnego stud-

ni rewizyjnej . 

Szczegółowa lokalizacja istniejących do rozbiórki i nowych do wybudowania 

wpustów ulicznych została pokazana na planach sytuacyjno – wysokościowych i  

przekrojach podłużnych wszystkich przebudowywanych ulic.   

2.3.9 Organizacja ruchu 

Lokalizacja istniejących znaków pionowych pozostaje bez zmian. Na czas pro-

wadzenia robót budowlanych należy sporządzić projekt czasowej organizacji ruchu. 

2.4 Konstrukcja przekroju drogowego 

2.4.1 Konstrukcja jezdni  

Po uzgodnieniu z Urzędem Gminy w Pępowie przyjęto następującą nową kon-

strukcję jezdni na pierwszym, siódmym i ósmym odcinku drogi: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/16 mm, stabilność wg. Marshalla ≥ 10 

kN – grubość warstwy 5 cm, 
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- wiązania międzywarstwowe z emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej 

w ilości 0,5 kg/m2, 

- warstwa wyrównawcza  z betonu asfaltowego 0/8 mm, stabilność wg. Marshalla 

≥ 10 kN – grubość warstwy według tabeli obliczeń, 

- wiązania międzywarstwowe z emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej 

w ilości 0,5 kg/m2, 

 

Po uzgodnieniu z Urzędem Gminy w Pępowie przyjęto następującą nową kon-

strukcję jezdni na drugim, trzecim, czwartym odcinku drogi: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/16 mm, stabilność wg. Marshalla ≥ 10 

kN – grubość warstwy 5 cm, 

- wiązania międzywarstwowe z emulsji asfaltowej kationowej średniorozpadowej 

w ilości 0,7 kg/m2, 

- warstwa wyrównawcza  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

mieszanka 0/31,5 mm – grubość według odpowiedniej tabeli wyrównania, 

 

Po uzgodnieniu z Urzędem Gminy w Pępowie przyjęto następującą nową kon-

strukcję jezdni na  piątym i  szóstym odcinku drogi: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/16 mm, stabilność wg. Marshalla ≥ 10 

kN – grubość warstwy 5 cm, 

- wiązania międzywarstwowe z emulsji asfaltowej kationowej średniorozpadowej 

w ilości 0,7 kg/m2, 

- podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym mieszanka 0/31,5 uzy-

skanego ze skały naturalnej, stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy–  20 cm, 

2.4.2 Konstrukcja zjazdów na posesję 

Po uzgodnieniu z Inwestorem – Urzędem Gminy przyjęto następującą konstruk-

cję zjazdów na posesję: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/16 mm, stabilność wg. Marshalla ≥ 10 

kN – grubość warstwy 5 cm, 

- wiązania międzywarstwowe z emulsji asfaltowej kationowej średniorozpadowej 

w ilości 0,7 kg/m2, 

- podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym mieszanka 0/31,5 uzy-

skanego ze skały naturalnej, stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy–  20 cm, 
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2.5 Ogólna charakterystyka robót przy przebudowie dróg 

Roboty należy rozpocząć od przebudowy istniejącą kanalizację deszczową i ele-

menty jej towarzyszące z uwzględnieniem wykonania odpowiednich robót ziem-

nych.  W dalszej kolejności należy wytyczyć trasę drogi w ramach istniejących  gra-

nic ewidencji wraz z korektami wynikającymi z projektu. Jeśli trzeba wykonać nie-

zbędne roboty ziemne. Dalej należy wyprofilować i zagęścić podłoże pod kolejne 

warstwy konstrukcyjne jezdni. Następnie należy etapowo wykonać kolejne elemen-

ty przekroju konstrukcyjnego przebudowywanych dróg, czyli kolejne warstwy no-

wej konstrukcji nawierzchni jezdni zgodnie z projektem, a kończąc na wykonaniu 

wjazdów na posesje. W końcowym etapie realizacji zadania wykonać pobocza i od-

tworzyć istniejące rowy przydrożne. Roboty ziemne polegać będą na przemieszcza-

niu nadmiaru gruntu do miejsca wbudowania lub na odkład. Ze wzglądu na etapo-

wanie zadania w bilansie robót ziemnych przewidziany jest dowóz brakujących mas 

ziemnych. 

2.6 Ogólna charakterystyka robót przy przebudowie odwodnienia 

Modernizowane elementy sieci  kanalizacji deszczowej  wykonywane będą w 

wykopach otwartych o ścianach pionowych, szalowanych. Z uwagi na ograniczoną 

ilość miejsca przewiduje się  pełne umocnienie pionowych ścian wykopów bali 

drewnianymi. Przed rozpoczęciem mechanicznych prac ziemnych należy pod nad-

zorem zlokalizować już istniejące uzbrojenie terenu i zabezpieczyć je przed uszko-

dzeniem. Roboty ziemne należy prowadzić sprzętem mechanicznym a w pobliżu 

istniejącego uzbrojenia ręcznie. W trakcie robót przestrzegać przepisów BHP. 

Wszystkie elementy kanalizacji deszczowej wykonywać zgodnie ze szczegóło-

wymi specyfikacjami technicznymi. 

2.7 Warunki techniczne wykonania i oznakowania robót 

Wszystkie wykonane roboty oraz zastosowane materiały muszą odpowiadać 

wymaganiom polskich norm oraz być zgodne ze Szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi wydanymi na podstawie Zarządzenia Nr 3 z 18 lutego 1994 r., Gene-

ralnego Dyrektora Dróg Publicznych.  

Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organiza-

cji ruchu na czas robót. 

Z uwagi na sieć uzbrojenia podziemnego prace mechaniczne prowadzić  ze 

szczególnym zachowaniem ostrożności i wykonując przekopy próbne celem lokali-
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zacji urządzeń podziemnych. W pasie drogowym zlokalizowana jest sieć wodocią-

gowa, kanalizacji deszczowej, sieć telefoniczna i gazowa zgodnie z podkładami 

geodezyjnymi. Przed rozpoczęciem robót należy zawiadomić właścicieli poszcze-

gólnych urządzeń infrastruktury o terminie rozpoczęcia prac drogowych. W miej-

scach kolizyjnych roboty ziemne wykonywać ręcznie, zachowując szczególną 

ostrożność i pod nadzorem właścicieli tych urządzeń. 

Projekt należy realizować w oparciu o opisy wymiarów, które są ważniejsze od 

odczytów ze skali rysunków. 

Roboty drogowe należy realizować wyłącznie po zamontowaniu pełnego ozna-

kowania pionowego w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu. 

Sprzęt i pracownicy biorący udział w procesie budowlanym muszą być wyposa-

żeni  bezwzględnie w urządzenia i elementy zabezpieczające oraz ostrzegawcze po-

zwalające na zapewnienie warunków koniecznych i niezbędnych do bezpiecznego 

prowadzenie robót oraz zapewnieniu bezpiecznych warunków użytkowników ulicy 

pozostających w ruchu, stosownie do obowiązujących przepisów.  

Przed przystąpieniem do robót, w porozumieniu z Inwestorem, kierownik budo-

wy na podstawie Rozporządzenia Ministra właściwego do spraw architektury i bu-

downictwa sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający spe-

cyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, mając na 

uwadze stopień zagrożeń, jakie stwarzają poszczególne ich rodzaje   

 

 

 

 
                                                                                       …………………………………… 
                                                                                                                      podpis projektanta 
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3. INFORMACJA BIOZ 

 

Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia w trakcie realiza-

cji przebudowy dróg gminnych we wsiach Pasierby i Wilkonice 

 

3.1 Zakres robót i kolejność ich realizacji 

- budowa nawierzchni dróg gminnych we wsiach Pasierby i Wilkonice, 

- odtworzenie robót w terenie, 

- odszukanie i wskazanie uzbrojenia podziemnego – gazociąg, linie energetyczne, 

wodociąg, przewody telekomunikacyjne, przewody kanalizacyjne, 

- roboty rozbiórkowe nawierzchni jezdni i  zjazdów, 

- roboty rozbiórkowe istniejącej kanalizacji deszczowej,  

- roboty ziemne – wykopy pod jezdnię i kanalizację deszczową, 

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i zjazdów, 

- budowa wpustów ulicznych z rur betonowych o śr. 500 mm, 

- budowa studni rewizyjnych o średnicy 1000 mm z kręgów betonowych,  

- budowa przykanalików z rur PVC 200 mm, 

- zasypanie wykopów po elementach kanalizacji deszczowej z zagęszczeniem 

warstwowym, 

- uporządkowanie terenu budowy. 

 

3.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

- w bezpośrednim obrębie robót drogowych występuje gęsta sieć uzbrojenia pod-

ziemnego – linia gazociągowa, linie niskiego i wysokiego napięcia, wodociąg, 

kanalizacja deszczowa, linie telekomunikacyjne, 

- do terenu robót drogowych przyległa zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca, 

- w bezpośrednim obrębie robót występują obiekty budowlane na które należy 

zwracać uwagę w trakcie prowadzenia robót z użyciem sprzętu wibracyjnego. 
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3.3 Wykaz elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

- uzbrojenie podziemne – sieci: gazowa, telekomunikacyjna, energetyczna niskie-

go i wysokiego napięcia, kanalizacja deszczowa oraz wodociąg wg. wkreślenia 

geodezyjnego oraz wskazań właścicieli i służb nadzorujących te sieci. 

 

3.4 Wykaz przewidywanych zagrożeń wynikających w trakcie realizacji robót 

budowlanych  

- zagrożenie spadku rur betonowych w trakcie montażu studni rewizyjnych i wpu-

stów ulicznych, 

- zagrożenie zerwania podziemnych sieci gazowych, energetycznych, telekomuni-

kacyjnych oraz wodno – kanalizacyjnych, 

- zagrożenie obsunięcia się materiałów w trakcie ich rozładunku na budowie, 

- wibracje od sprzętu używanego do zagęszczania podłoża, podbudowy i kostki 

betonowej, 

- wibracje od sprzętu zagęszczającego warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, 

- zagrożenie wejścia i wjazdu osób postronnych na budowę. 

 

3.5 Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót budowlanych 

- instruktaż dotyczący realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu głębo-

kich wykopów w szalowaniu prefabrykowanym, 

- instruktaż dotyczący robót ziemnych – roboty ziemne z uwzględnieniem prac 

wokół istniejącego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego, 

- instruktaż dotyczący postępowania przy załadunku, wyładunku i składowaniu  

rur  betonowych, włazów żeliwnych,  

- instruktaż prowadzenia robót brukarskich, 

- instruktaż udzielenia pierwszej pomocy przy wypadku na budowie, 

- projekt oznakowania i zabezpieczenia robót. 
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3.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających nie-

bezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczna i sprawną komunikację, umożliwiająca szybką ewakuację na wypa-

dek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

- umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach tablic ostrzegawczo - infor-

macyjnych o prowadzonych pracach remontowych, 

- wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robót budowlanych wokół uzbroje-

nia podziemnego, 

-  przed realizacją robót bezwzględnie odszukać uzbrojenie podziemne w miejscu 

robót przekopami próbnymi pod nadzorem służb utrzymujących to uzbrojenie, 

- drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich ma-

teriałów budowlanych, gromadzenie sprzętu, 

- na plac budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p .poż. 

 

 

 

 
                                                                                                         …………………………………… 
                                                                                                                      podpis projektanta 
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4. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA 

4.1 Tabela wyrównania istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym – odcinek 1 
Tabela wyrównania istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym Wilkonice-odc. 1 

Numer 
przekroju Metraż Odległość  Powierzchnia wyrów. z 

poprzeczników 
Objętość wyrównania 
betonem asfaltowym 

  [m] [m] [m2] [m3] 
    1 0 0 

12,36 0,77 
2 12,36 0,124 

20,19 2,27 
3 32,55 0,101 

8,77 1,28 
4 41,32 0,191 

5,91 0,83 
5 47,23 0,09 

19,75 2,11 
6 66,98 0,124 

13,85 2,11 
7 80,83 0,18 

8,22 0,97 
8 89,05 0,056 

8,22 1,29 
9 97,27 0,259 

30,3 7,33 
10 127,57 0,225 

30,3 3,91 
11 157,87 0,033 

27 2,24 
12 184,87 0,133 

28,67 2,91 
13 213,54 0,07 

31,15 4,83 
14 244,69 0,24 

31,15 6,23 
15 275,84 0,16 

24,44 3,69 
16 300,28 0,142 

24,5 2,82 
17 324,78 0,088 

20 1,58 
18 344,78 0,07 

20 1,76 
19 364,78 0,106 

23,5 2,39 
20 388,28 0,097 

23,71 2,30 
21 411,99 0,097 

16,54 1,38 
22 428,53 0,07 

33,81 2,37 
23 462,34 

25,48 
0,07 

1,94 
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24 487,82 0,082 
25,48 1,94 

25 513,3 0,07 
25,37 2,46 

26 538,67 0,124 
25,36 2,80 

27 564,03 0,097 
25,15 2,55 

28 589,18 0,106 
25,15 2,44 

29 614,33 0,088 
25,91 2,86 

30 640,24 0,133 
25,91 3,10 

31 666,15 0,106 
21,38 2,17 

32 687,53 0,097 
21,38 2,55 

33 708,91 0,142 
25,25 3,47 

34 734,16 0,133 
28,04 5,34 

35 762,2 0,248 
9,9 1,23 

36 772,1 
 

0 
  

Powierzchnia profilowania = 3011,65 m2 

Średnia grubość profilowania = 3 cm 
SUMA 92,22 

       4.2 Tabela robót ziemnych Wilkowice (bez kanalizacji deszczowej) – odcinek 1 
Tabela robót ziemnych Wilkonice - odcinek pierwszy (bez kananalizaji deszczowej) 

Powierzchnia Objętość Numer 
przekroju Metraż Odległość 

Wykop Nasyp Wykop Nasyp 
  [m] [m] [m2] [m2] [m3] [m3] 

      1 0 0 0,25 
12,36 0,00 1,96 

2 12,36 0 0,0675 
20,19 0,00 1,57 

3 32,55 0 0,0884 
8,77 0,01 0,73 

4 41,32 0,002 0,0792 
5,91 0,02 0,51 

5 47,23 0,005 0,0932 
19,75 2,52 2,90 

6 66,98 0,25 0,2 
13,85 1,73 2,40 

7 80,83 0 0,146 
8,22 0,58 0,66 

8 89,05 0,14 0,0155 
8,22 0,64 0,50 

9 97,27 0,015 0,107 
30,3 0,23 4,06 

10 127,57 
30,3 

0 0,161 
3,92 6,65 
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11 157,87 0,259 0,278 
27 12,85 7,59 

12 184,87 0,693 0,284 
28,67 9,93 7,60 

13 213,54 0 0,246 
31,15 5,34 10,37 

14 244,69 0,343 0,42 
31,15 13,97 13,66 

15 275,84 0,554 0,457 
24,44 13,00 10,79 

16 300,28 0,51 0,426 
24,5 13,25 8,28 

17 324,78 0,572 0,25 
20 13,03 4,74 

18 344,78 0,731 0,224 
20 15,21 4,46 

19 364,78 0,79 0,222 
23,5 17,92 5,50 

20 388,28 0,735 0,246 
23,71 17,43 5,57 

21 411,99 0,735 0,224 
16,54 12,14 3,51 

22 428,53 0,733 0,2 
33,81 23,13 7,27 

23 462,34 0,635 0,23 
25,48 17,45 5,24 

24 487,82 0,735 0,181 
25,48 18,22 5,95 

25 513,3 0,695 0,286 
25,37 17,75 6,66 

26 538,67 0,704 0,239 
25,36 17,76 5,24 

27 564,03 0,697 0,174 
25,15 17,24 4,83 

28 589,18 0,674 0,21 
25,15 18,98 5,22 

29 614,33 0,835 0,205 
25,91 19,99 5,09 

30 640,24 0,708 0,188 
25,91 16,38 5,35 

31 666,15 0,556 0,225 
21,38 12,99 4,87 

32 687,53 0,659 0,231 
21,38 15,36 4,50 

33 708,91 0,778 0,19 
25,25 21,12 5,00 

34 734,16 0,895 0,206 
28,04 17,20 9,07 

35 762,2 0,332 0,441 
9,9 1,64 3,17 

36 772,1 
 

0 0,2 
   

    
    

SUMA 388,93 181,47 
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4.3 Tabela objętości wyrównania istniejącej nawierzchni tłuczniowej  - odcinek 2 

Tabela wyrównania istniejącej nawierzchni tłuczniowej Wilkonice i Pasierby - odcinek 2 
Grubość wyrównania     

tłuczniem Średnia grubość Szerokość pasa Numer 
przekr. Metraż Odle-

głość  
Lewa  Oś  Prawa 

Pas 
lewy 

Pas 
prawy 

Pas 
lewy 

Pas 
prawy 

Powierz. 
przekroju 

Średnia 
powierz. 

przek. 

Objętość 
wyrówn.

  [m] [m] [cm] [cm] [cm] [m] [m] [m2] [m2] [m3] 

      1 0 5 9 7 7 8 1,85 1,85 0,278 

32 0,380 12,149 

2 32 13,7 18 8,7 15,85 13,35 1,65 1,65 0,482 

34 0,585 19,887 

3 66 18,7 24 16,7 21,35 20,35 1,65 1,65 0,688 

32 0,585 18,718 

4 98 14,7 16 11,7 15,35 13,85 1,65 1,65 0,482 

30 0,581 17,424 

5 128 16,7 22 21,7 19,35 21,85 1,65 1,65 0,680 

30,2 0,556 16,793 

6 158,2 10,7 15 11,7 12,85 13,35 1,65 1,65 0,432 

28,1 0,490 13,770 

7 186,3 11,7 21 12,7 16,35 16,85 1,65 1,65 0,548 

36 0,573 20,612 

8 222,3 16,7 20 15,7 18,35 17,85 1,65 1,65 0,597 

36 0,606 21,800 

9 258,3 16,7 20 17,7 18,35 18,85 1,65 1,65 0,614 

37 0,634 23,474 

10 295,3 17,7 23 15,7 20,35 19,35 1,65 1,65 0,655 

31 0,630 19,539 

11 326,3 17,7 21 13,7 19,35 17,35 1,65 1,65 0,606 

32 0,597 19,114 

12 358,3 15,7 20 15,7 17,85 17,85 1,65 1,65 0,589 

32 0,581 18,586 

13 390,3 13,7 20 15,7 16,85 17,85 1,65 1,65 0,573 

49,5 0,667 33,038 

14 439,8 20,7 25 21,7 22,85 23,35 1,65 1,65 0,762 

50 0,614 30,690 

15 489,8 10,7 17 11,7 13,85 14,35 1,65 1,65 0,465 

56,5 0,502 28,387 

16 546,3 11,7 19 15,7 15,35 17,35 1,65 1,65 0,540 

34,5 0,523 18,045 

17 580,8 12,7 17 14,7 14,85 15,85 1,65 1,65 0,507 

40,02 0,498 19,942 

18 620,82 12,7 17 12,7 14,85 14,85 1,65 1,65 0,490 

50 0,424 21,203 

19 670,82 7,7 13 9,7 10,35 11,35 1,65 1,65 0,358 

58 0,296 17,178 

20 728,82 5,7 9 4,7 7,35 6,85 1,65 1,65 0,234 

40 0,222 8,877 

21 768,82 6,7 7 4,7 6,85 5,85 1,65 1,65 0,210 

20 0,255 5,099 

22 788,82 9,7 11 4,7 10,35 7,85 1,65 1,65 0,300 

25 0,321 8,023 

23 813,82 9,7 12 7,7 10,85 9,85 1,65 1,65 0,342 

24 843,82 
30 

6,7 8 4,7 7,35 6,35 1,65 1,65 0,226 
0,284 8,514 
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40 0,279 11,171 
25 883,82 4,5 11 11,5 7,75 11,25 1,75 1,75 0,333 

45,39 0,296 13,424 

26 929,21 10,4 6 5,6 8,2 5,8 1,85 1,85 0,259 

6,59 0,342 2,255 

27 935,8 10,4 12 11,6 11,2 11,8 1,85 1,85 0,426 

6,59 0,430 2,835 

28 942,39 22,4 10 4,6 16,2 7,3 1,85 1,85 0,435 

46,24 0,383 17,716 

29 988,63 13,8 8 4,2 10,9 6,1 1,95 1,95 0,332 

51,12 0,279 14,255 

30 1039,75 5,1 7 4,1 6,05 5,55 1,95 1,95 0,226 

49 0,270 13,234 

31 1088,75 7,1 10 5,1 8,55 7,55 1,95 1,95 0,314 

33 0,426 14,060 

32 1121,75 14,1 15 11,1 14,55 13,05 1,95 1,95 0,538 

34 0,402 13,658 

33 1155,75 4,1 9 5,1 6,55 7,05 1,95 1,95 0,265 

52 0,246 12,776 

34 1207,75 5,1 7 4,1 6,05 5,55 1,95 1,95 0,226 

24 0,241 5,780 

35 1231,75 6,1 8 4,1 7,05 6,05 1,95 1,95 0,255 

28 0,270 7,562 

36 1259,75 9,1 8 4,1 8,55 6,05 1,95 1,95 0,285 

44 0,343 15,101 

37 1303,75 4,1 12 13,1 8,05 12,55 1,95 1,95 0,402 

27 0,368 9,925 

38 1330,75 4,1 9 12,1 6,55 10,55 1,95 1,95 0,333 

21 0,167 3,501 

39 1351,75 
  

0 0 0 0 0 2,35 2,35 0,000 
SUMA 578,112 

 

Powierzchnia profilowania – 4740,197 m2   

Średnia grubość profilowania – 578,112 m3 : 4740,197 m2  = 0,122 m = 12,2 cm 

 

4.4 Tabela objętości wyrównania istniejącej nawierzchni tłuczniowej  - odcinek 3 

Tabela wyrównania istniejącej nawierzchni tłuczniowej Pasierby - odcinek 3 
Grubość wyrównania     

tłuczniem Średnia grubość Szerokość pasa Numer 
przekr. Metraż Odległość  

Lewa  Oś  Prawa 
Pas 

lewy 
Pas 

prawy 
Pas 

lewy 
Pas 

prawy 

Powierz. 
przekroju 

Średnia 
powierz. 

przek. 

Objętość 
wyrówn.

  [m] [m] [cm] [cm] [cm] [m] [m] [m2] [m2] [m3] 

      1 0 0 0 0 0 0 1,95 1,95 0,000 

5,3 0,133 0,703 

2 5,3 4,1 9 5,1 6,55 7,05 1,95 1,95 0,265 

32,5 0,260 8,461 

3 37,8 4,1 7 8,1 5,55 7,55 1,95 1,95 0,255 

25,75 0,280 7,205 

4 63,55 4,1 9 9,1 6,55 9,05 1,95 1,95 0,304 

5 89,3 
25,75 

4,1 9 7,1 6,55 8,05 1,95 1,95 0,285 
0,294 7,582 
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24,45 0,294 7,199 
6 113,75 4,1 9 9,1 6,55 9,05 1,95 1,95 0,304 

24,45 0,263 6,436 

7 138,2 4,2 7 5,2 5,6 6,1 1,9 1,9 0,222 

28,8 0,241 6,934 

8 167 8,4 8 4,4 8,2 6,2 1,8 1,8 0,259 

16 0,221 3,544 

9 183 4,5 6 4,5 5,25 5,25 1,75 1,75 0,184 

25,51 0,214 5,469 

10 208,51 5,5 9 4,5 7,25 6,75 1,75 1,75 0,245 

28 0,263 7,350 

11 236,51 4,5 11 5,5 7,75 8,25 1,75 1,75 0,280 

20,8 0,276 5,733 

12 257,31 4,5 10 6,5 7,25 8,25 1,75 1,75 0,271 

27,1 0,289 7,825 

13 284,41 5,5 11 7,5 8,25 9,25 1,75 1,75 0,306 

25,11 0,267 6,701 

14 309,52 4,5 8 5,5 6,25 6,75 1,75 1,75 0,228 

17,7 0,232 4,104 

15 327,22 4,5 8 6,5 6,25 7,25 1,75 1,75 0,236 

26,3 0,263 6,904 

16 353,52 7,5 10 5,5 8,75 7,75 1,75 1,75 0,289 

21 0,254 5,329 

17 374,52 6,5 7 4,5 6,75 5,75 1,75 1,75 0,219 

34,48 0,314 10,831 

18 409 8,3 12 9,7 10,15 10,85 1,95 1,95 0,410 

22,96 0,396 9,087 

19 431,96 14,7 11 4,6 12,85 7,8 1,85 1,85 0,382 

25 0,322 8,057 

20 456,96 7,5 9 4,5 8,25 6,75 1,75 1,75 0,263 

25 0,245 6,125 

21 481,96 4,5 8 5,5 6,25 6,75 1,75 1,75 0,228 

13,5 0,284 3,839 

22 495,46 4,1 7 16,9 5,55 11,95 1,95 1,95 0,341 

10,45 0,273 2,853 

23 505,91 4,1 6 4,9 5,05 5,45 1,95 1,95 0,205 

10,49 0,293 3,068 

24 516,4 4,1 9 16,9 6,55 12,95 1,95 1,95 0,380 

15,5 0,317 4,914 

25 531,9 4,5 7 10,5 5,75 8,75 1,75 1,75 0,254 

22 0,258 5,679 

26 553,9 4,5 9 7,5 6,75 8,25 1,75 1,75 0,263 

23,9 0,328 7,842 

27 577,8 7,5 12 13,5 9,75 12,75 1,75 1,75 0,394 

29,5 0,346 10,196 

28 607,3 5,5 10 8,5 7,75 9,25 1,75 1,75 0,298 

19,7 0,267 5,257 

29 627 4,5 8 6,5 6,25 7,25 1,75 1,75 0,236 

19,5 0,280 5,460 

30 646,5 8,5 10 8,5 9,25 9,25 1,75 1,75 0,324 

25,9 0,267 6,912 

31 672,4 4,5 7 5,5 5,75 6,25 1,75 1,75 0,210 

32 699,7 
27,3 

4,5 10 8,5 7,25 9,25 1,75 1,75 0,289 
0,249 6,808 
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17,2 0,315 5,418 
33 716,9 4,5 12 10,5 8,25 11,25 1,75 1,75 0,341 

25,9 0,350 9,065 

34 742,8 4,5 12 12,5 8,25 12,25 1,75 1,75 0,359 

29 0,319 9,262 

35 771,8 4,5 10 7,5 7,25 8,75 1,75 1,75 0,280 

25,7 0,271 6,971 

36 797,5 4,5 9 7,5 6,75 8,25 1,75 1,75 0,263 

26 0,263 6,825 

37 823,5 4,5 9 7,5 6,75 8,25 1,75 1,75 0,263 

15,2 0,241 3,658 

38 838,7 4,5 8 4,5 6,25 6,25 1,75 1,75 0,219 

14,75 0,109 1,613 

39 853,45 
  

0 0 0 0 0 1,75 1,75 0,000 
SUMA 237,218 

 

Powierzchnia profilowania – 3095,109 m2   

Średnia grubość profilowania – 237,218 m3 : 3095,109 m2  = 0,077 m = 7,7 cm 

 

4.5 Tabela objętości wyrównania istniejącej nawierzchni tłuczniowej  - odcinek 4 

Tabela wyrównania istniejącej nawierzchni tłuczniowej Pasierby - odcinek 4 
Grubość wyrównania     

tłuczniem Średnia grubość Szerokość pasa Numer 
przekr. Metraż Odległość  

Lewa  Oś  Prawa 
Pas 

lewy 
Pas 

prawy 
Pas 

lewy 
Pas 

prawy 

Powierz. 
przekroju 

Średnia 
powierz. 

przek. 

Objętość 
wyrówn.

  [m] [m] [cm] [cm] [cm] [m] [m] [m2] [m2] [m3] 

      1 0 0 0 0 0 0 1,65 1,65 0,000 

5,2 0,101 0,523 

2 5,2 4,7 5 9,7 4,85 7,35 1,65 1,65 0,201 

14 0,214 2,991 

3 19,2 4,7 9 4,7 6,85 6,85 1,65 1,65 0,226 

24,2 0,210 5,071 

4 43,4 4,7 7 4,7 5,85 5,85 1,65 1,65 0,193 

28 0,255 7,138 

5 71,4 5,7 12 8,7 8,85 10,35 1,65 1,65 0,317 

32 0,375 11,986 

6 103,4 10,7 15 11,7 12,85 13,35 1,65 1,65 0,432 

28 0,445 12,451 

7 131,4 11,7 16 11,7 13,85 13,85 1,65 1,65 0,457 

28,5 0,333 9,499 

8 159,9 4,7 8 4,7 6,35 6,35 1,65 1,65 0,210 

18,5 0,309 5,708 

9 178,4 8,7 15 10,7 11,85 12,85 1,65 1,65 0,408 

32 0,346 11,062 

10 210,4 4,7 10 9,7 7,35 9,85 1,65 1,65 0,284 

24,1 0,238 5,746 

11 234,5 4,7 7 4,7 5,85 5,85 1,65 1,65 0,193 

30 0,210 6,287 

12 264,5 4,7 9 4,7 6,85 6,85 1,65 1,65 0,226 

13 294 
29,5 

4,7 9 6,7 6,85 7,85 1,65 1,65 0,243 
0,234 6,912 
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33 0,243 8,004 
14 327 4,7 8 8,7 6,35 8,35 1,65 1,65 0,243 

26 0,230 5,985 

15 353 5,7 8 4,7 6,85 6,35 1,65 1,65 0,218 

21 0,234 4,920 

16 374 7,7 9 4,7 8,35 6,85 1,65 1,65 0,251 

29,7 0,292 8,674 

17 403,7 6,7 12 9,7 9,35 10,85 1,65 1,65 0,333 

33 0,284 9,365 

18 436,7 3,7 9 6,7 6,35 7,85 1,65 1,65 0,234 

35,1 0,234 8,224 

19 471,8 4,7 8 7,7 6,35 7,85 1,65 1,65 0,234 

33,8 0,267 9,035 

20 505,6 9,7 11 4,7 10,35 7,85 1,65 1,65 0,300 

39,5 0,333 13,165 

21 545,1 5,7 10 18,7 7,85 14,35 1,65 1,65 0,366 

20 0,333 6,666 

22 565,1 5,7 10 10,7 7,85 10,35 1,65 1,65 0,300 

25 0,280 6,992 

23 590,1 4,7 10 6,7 7,35 8,35 1,65 1,65 0,259 

22 0,276 6,062 

24 612,1 4,7 10 10,7 7,35 10,35 1,65 1,65 0,292 

34 0,292 9,930 

25 646,1 10,7 10 4,7 10,35 7,35 1,65 1,65 0,292 

22,2 0,276 6,117 

26 668,3 8,7 9 4,7 8,85 6,85 1,65 1,65 0,259 

19 0,333 6,333 

27 687,3 12,7 13 10,7 12,85 11,85 1,65 1,65 0,408 

33 0,325 10,727 

28 720,3 8,7 8 4,7 8,35 6,35 1,65 1,65 0,243 

25 0,243 6,064 

29 745,3 8,7 8 4,7 8,35 6,35 1,65 1,65 0,243 

26,5 0,234 6,209 

30 771,8 6,7 8 4,7 7,35 6,35 1,65 1,65 0,226 

30,2 0,234 7,076 

31 802 5,7 9 5,7 7,35 7,35 1,65 1,65 0,243 

34,5 0,255 8,795 

32 836,5 6,7 9 7,7 7,85 8,35 1,65 1,65 0,267 

26 0,234 6,092 

33 862,5 4,7 7 5,7 5,85 6,35 1,65 1,65 0,201 

22,11 0,403 8,920 

34 884,61 15,7 20 17,7 17,85 18,85 1,65 1,65 0,606 

6,94 0,573 3,973 

35 891,55 15,7 18 13,7 16,85 15,85 1,65 1,65 0,540 

39,5 0,420 16,587 

36 931,05 5,7 11 8,7 8,35 9,85 1,65 1,65 0,300 

27 0,267 7,217 

37 958,05 3,7 9 6,7 6,35 7,85 1,65 1,65 0,234 

31 0,321 9,949 

38 989,05 10,7 14 10,7 12,35 12,35 1,65 1,65 0,408 

29 0,333 9,666 

39 1018,05 4,7 11 4,7 7,85 7,85 1,65 1,65 0,259 

40 1059,05 
41 

4,7 11 7,7 7,85 9,35 1,65 1,65 0,284 
0,271 11,128 
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32 0,333 10,666 
41 1091,05 9,7 12 12,7 10,85 12,35 1,65 1,65 0,383 

23 0,321 7,381 

42 1114,05 6,7 10 4,7 8,35 7,35 1,65 1,65 0,259 

30 0,271 8,143 

43 1144,05 7,7 11 4,7 9,35 7,85 1,65 1,65 0,284 

20 0,288 5,759 

44 1164,05 8,7 11 4,7 9,85 7,85 1,65 1,65 0,292 

27 0,255 6,883 

45 1191,05 6,7 7 5,7 6,85 6,35 1,65 1,65 0,218 

23 0,238 5,484 

46 1214,05 11,7 8 3,7 9,85 5,85 1,65 1,65 0,259 

25 0,375 9,364 

47 1239,05 18,7 15 10,7 16,85 12,85 1,65 1,65 0,490 

20 0,391 7,821 

48 1259,05 10,7 10 4,7 10,35 7,35 1,65 1,65 0,292 

27 0,284 7,663 

49 1286,05 12,7 8 4,7 10,35 6,35 1,65 1,65 0,276 

24,5 0,292 7,155 

50 1310,55 11,7 10 5,7 10,85 7,85 1,65 1,65 0,309 

37,41 0,154 5,771 

51 1347,96 
  

0 0 0 0 0 1,65 1,65 0,000 
SUMA 389,336 

 

Powierzchnia profilowania – 4477,712 m2   

Średnia grubość profilowania – 389,336 m3 : 4477,712 m2  = 0,087 m = 8,7 cm 

 

4.6 Tabela robót ziemnych - wykopy Pasierby - odcinek 5 

Tabela robót ziemnych  - WYKOPY - Pasierby - odcinek 5 
Grubość wykopów Średnia grubość Szerokość pasa Numer 

przekr. Metraż Odległość  
Lewa  Oś  Prawa 

Pas 
lewy 

Pas 
prawy 

Pas 
lewy 

Pas 
prawy 

Powierz. 
przekroju 

Średnia 
powierz. 

przek. 

Objętość 
wyrówn.

  [m] [m] [cm] [cm] [cm] [m] [m] [m2] [m2] [m3] 

      1 0 0 0 0 0 0 1,55 1,55 0,000 

6,6 0,136 0,900 

2 6,6 9,1 8 10,1 8,55 9,05 1,55 1,55 0,273 

21 0,230 4,834 

3 27,6 6,1 4 10,1 5,05 7,05 1,55 1,55 0,188 

30,65 0,129 3,967 

4 58,25 5,1 1 2,1 3,05 1,55 1,55 1,55 0,071 

29,7 0,172 5,110 

5 87,95 12,1 7 9,1 9,55 8,05 1,55 1,55 0,273 

19,6 0,284 5,575 

6 107,55 11,1 8 11,1 9,55 9,55 1,55 1,55 0,296 

23,85 0,184 4,381 

7 131,4 3,1 0 6,1 1,55 3,05 1,55 1,55 0,071 

21,2 0,180 3,812 

8 152,6 13,1 9 6,1 11,05 7,55 1,55 1,55 0,288 

9 182,6 
30 

12,1 10 13,1 11,05 11,55 1,55 1,55 0,350 
0,319 9,579 
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19,7 0,315 6,199 
10 202,3 3 9 15 6 12 1,55 1,55 0,279 

21,67 0,236 5,122 

11 223,97 0 7 11 3,5 9 1,55 1,55 0,194 

13,93 0,140 1,943 

12 237,9 0 3 5 1,5 4 1,55 1,55 0,085 

32,01 0,128 4,093 

13 269,91 0 5 12 2,5 8,5 1,55 1,55 0,171 

17,81 0,256 4,555 

14 287,72 8 10 16 9 13 1,55 1,55 0,341 

26,3 0,246 6,471 

15 314,02 0 5 9,5 2,5 7,25 1,55 1,55 0,151 

28 0,150 4,188 

16 342,02 7,1 6 0 6,55 3 1,55 1,55 0,148 

25 0,152 3,807 

17 367,02 7,1 5 3,1 6,05 4,05 1,55 1,55 0,157 

37,5 0,106 3,982 

18 404,52 5,1 0 2,1 2,55 1,05 1,55 1,55 0,056 

32 0,149 4,762 

19 436,52 7,1 8 8,1 7,55 8,05 1,55 1,55 0,242 

31,4 0,195 6,132 

20 467,92 13,1 0 6,1 6,55 3,05 1,55 1,55 0,149 

25,8 0,215 5,539 

21 493,72 11,1 8 9,1 9,55 8,55 1,55 1,55 0,281 

26,8 0,273 7,311 

22 520,52 10,1 7 10,1 8,55 8,55 1,55 1,55 0,265 

26,8 0,250 6,688 

23 547,32 10,1 6 8,1 8,05 7,05 1,55 1,55 0,234 

20,5 0,281 5,751 

24 567,82 14,1 9 10,1 11,55 9,55 1,55 1,55 0,327 

7,55 0,233 1,761 

25 575,37 
  

3 5 5 4 5 1,55 1,55 0,140 
SUMA 116,461 

 

Powierzchnia wykopów – 1798,609 m2   

Średnia grubość wykopu – 116,461 m3 : 1798,609 m2  = 0,065 m = 6,5 cm 

 

4.7 Tabela robót ziemnych - wykopy Pasierby - odcinek 6 

Tabela robót ziemnych -  WYKOPY - Pasierby - odcinek 6 
Grubość wykopów Średnia grubość Szerokość pasa Numer 

przekr. Metraż Odległość  
Lewa  Oś  Prawa 

Pas 
lewy 

Pas 
prawy 

Pas 
lewy 

Pas 
prawy 

Powierz. 
przekroju 

Średnia 
powierz. 

przek. 

Objętość 
wyrówn.

  [m] [m] [cm] [cm] [cm] [m] [m] [m2] [m2] [m3] 

      1 0 0 2 5 1 3,5 1,55 1,55 0,070 

24,2 0,105 2,551 

2 24,2 7,1 4 3,1 5,55 3,55 1,55 1,55 0,141 

25,2 0,246 6,191 

3 49,4 13,1 12 8,1 12,55 10,05 1,55 1,55 0,350 

4 83,4 
34 

13,1 8 5,1 10,55 6,55 1,55 1,55 0,265 
0,308 10,461 
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30,5 0,242 7,375 
5 113,9 5,1 8 7,1 6,55 7,55 1,55 1,55 0,219 

40,5 0,246 9,950 

6 154,4 12,1 8 7,1 10,05 7,55 1,55 1,55 0,273 

21,51 0,292 6,285 

7 175,91 7,1 10 13,1 8,55 11,55 1,55 1,55 0,312 

10,89 0,277 3,013 

8 186,8 9,1 8 6,1 8,55 7,05 1,55 1,55 0,242 

17,3 0,246 4,250 

9 204,1 8,1 9 6,1 8,55 7,55 1,55 1,55 0,250 

25 0,164 4,098 

10 229,1 2,1 4 0 3,05 2 1,55 1,55 0,078 

26,8 0,121 3,251 

11 255,9 5,1 5 6,1 5,05 5,55 1,55 1,55 0,164 

27,3 0,199 5,437 

12 283,2 5,1 8 9,1 6,55 8,55 1,55 1,55 0,234 

26,2 0,277 7,249 

13 309,4 12,1 10 9,1 11,05 9,55 1,55 1,55 0,319 

24,5 0,300 7,348 

14 333,9 11,1 8 9,1 9,55 8,55 1,55 1,55 0,281 

29 0,288 8,361 

15 362,9 11,1 8 11,1 9,55 9,55 1,55 1,55 0,296 

20 0,222 4,449 

16 382,9 7,1 3 6,1 5,05 4,55 1,55 1,55 0,149 

30,01 0,074 2,233 

17 412,91 
  

0 0 0 0 0 1,55 1,55 0,000 
SUMA 92,500 

 

Powierzchnia wykopów – 1299,21 m2   

Średnia grubość wykopu – 92,50 m3 : 1299,21 m2  = 0,071 m = 7,1 cm 

 

4.8 Tabela wyrównania istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym  - odcinek 7 

Tabela wyrównania istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym Pasierby - odcinek 7 
Grubość wyrównania     

tłuczniem Średnia grubość Szerokość pasa Numer 
przekr. Metraż Odległość  

Lewa  Oś  Prawa 
Pas 

lewy 
Pas 

prawy 
Pas 

lewy 
Pas 

prawy 

Powierz. 
przekroju 

Średnia 
powierz. 

przek. 

Objętość 
wyrówn.

  [m] [m] [cm] [cm] [cm] [m] [m] [m2] [m2] [m3] 

      1 0 0 0 0 0 0 1,65 1,65 0,000 

32 0,080 2,561 

2 32 4,7 6 2,7 5,35 4,35 1,65 1,65 0,160 

55 0,152 8,349 

3 87 2,7 5 4,7 3,85 4,85 1,65 1,65 0,144 

59 0,218 12,850 

4 146 7,7 9 9,7 8,35 9,35 1,65 1,65 0,292 

49 0,247 12,087 

5 195 5,7 8 2,7 6,85 5,35 1,65 1,65 0,201 

15,5 0,164 2,545 

6 210,5 2,7 5 2,7 3,85 3,85 1,65 1,65 0,127 

7 244 
33,5 

8,7 9 6,7 8,85 7,85 1,65 1,65 0,276 
0,201 6,744 
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54 0,212 11,449 
8 298 8,3 3 3,7 5,65 3,35 1,65 1,65 0,149 

50 0,189 9,426 

9 348 10 7 3,7 8,5 5,35 1,65 1,65 0,229 

60 0,207 12,400 

10 408 1,7 7 6,7 4,35 6,85 1,65 1,65 0,185 

32 0,172 5,518 

11 440 3,7 5 5,7 4,35 5,35 1,65 1,65 0,160 

41 0,214 8,761 

12 481 4,7 8 11,7 6,35 9,85 1,65 1,65 0,267 

51 0,210 10,687 

13 532 4,7 6 1,7 5,35 3,85 1,65 1,65 0,152 

50 0,288 14,396 

14 582 12,7 13 12,7 12,85 12,85 1,65 1,65 0,424 

62 0,282 17,493 

15 644 1,7 4 7,3 2,85 5,65 1,65 1,65 0,140 

20 0,173 3,465 

16 664 6,7 4 10,3 5,35 7,15 1,65 1,65 0,206 

42,5 0,186 7,889 

17 706,5 2,7 4 9,3 3,35 6,65 1,65 1,65 0,165 

54,5 0,150 8,183 

18 761 2,7 5 3,7 3,85 4,35 1,65 1,65 0,135 

47,5 0,189 8,974 

19 808,5 6,7 8 6,7 7,35 7,35 1,65 1,65 0,243 

17 0,292 4,965 

20 825,5 8,7 12 8,7 10,35 10,35 1,65 1,65 0,342 

54 0,219 11,828 

21 879,5 0 5 1,7 2,5 3,35 1,65 1,65 0,097 

37 0,240 8,868 

22 916,5 11,7 13 8,7 12,35 10,85 1,65 1,65 0,383 

38 0,260 9,891 

23 954,5 4,7 6 0 5,35 3 1,65 1,65 0,138 

39 0,248 9,669 

24 993,5 12,7 10 10,7 11,35 10,35 1,65 1,65 0,358 

46,2 0,179 8,271 

25 1039,7 
  

0 0 0 0 0 1,65 1,65 0,000 
SUMA 217,267 

 

Powierzchnia profilowania – 3442,994 m2   

Średnia grubość profilowania – 217,267 m3 : 3442,994 m2  = 0,063 m = 6,3 cm 

 

4.9 Tabela wyrównania istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym  - odcinek 8 

Tabela wyrównania istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym Pasierby - odcinek 8 
Grubość wyrównania    

tłuczniem Średnia grubość Szerokość pasa Numer 
przekr. Metraż Odległość  

Lewa  Oś  Prawa 
Pas 

lewy 
Pas 

prawy 
Pas 

lewy 
Pas 

prawy 

Powierz. 
przekroju 

Średnia 
powierz. 

przek. 

Objętość 
wyrówn.

  [m] [m] [cm] [cm] [cm] [m] [m] [m2] [m2] [m3] 

      1 0 0 0 0 0 0 1,55 1,55 0,000 

2 26 
26 

4,9 7 10,1 5,95 8,55 1,55 1,55 0,225 
0,112 2,922 
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58,5 0,283 16,548 
3 84,5 9,9 10 14,1 9,95 12,05 1,55 1,55 0,341 

34,5 0,337 11,631 

4 119 11,9 10 11,1 10,95 10,55 1,55 1,55 0,333 

65 0,167 10,831 

5 184 0 0 0 0 0 1,55 1,55 0,000 

52,5 0,016 0,834 

6 236,5 0 0 4,1 0 2,05 1,55 1,55 0,032 

52 0,078 4,050 

7 288,5 1,9 2 10,1 1,95 6,05 1,55 1,55 0,124 

36,5 0,078 2,829 

8 325 1,9 0 2,1 0,95 1,05 1,55 1,55 0,031 

47,5 0,082 3,884 

9 372,5 0 5 7,1 2,5 6,05 1,55 1,55 0,133 

24,12 0,105 2,533 

10 396,62 1,9 2 4,1 1,95 3,05 1,55 1,55 0,078 

15,88 0,070 1,108 

11 412,5 
  

0 4 0 2 2 1,55 1,55 0,062 
SUMA 57,169 

 

Powierzchnia profilowania – 1287,559 m2   

Średnia grubość profilowania – 57,169 m3 : 1287,559 m2  = 0,044 m = 4,4 cm 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                         …………………………………… 
                                                                                                                      podpis projektanta 
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5. UPRAWNIENIA 

5.1 Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

OŚWIADCZENIE 

 

Projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Ja, niżej podpisany   Eugeniusz Ławniczak 

 

zamieszkały w Lesznie przy ulicy 1-go Maja 28/1 

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo  

budowlane (Dz.U. z 2003 roku nr. 207, poz. 2016, z późniejszymi  

zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 1 tej ustawy 

 

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla:  

 

Urzędu Gminy w Pępowie 

dotyczący : 

 

Przebudowa dróg gminnych we wsiach Pasierby i Wilkonice 

 

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami prawa  

budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu  

nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym  

podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 

 

 

 
                                                                                                        …………………………………… 
                                                                                                                      podpis projektanta                          
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5.2 Oświadczenie sprawdzającego o stwierdzeniu, iż projekt wykonano zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Sprawdzającego o sprawdzeniu projektu budowlanego pod względem  

zgodności z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Ja, niżej podpisany   Wiesław Furmaniak 

 

zamieszkały w Lesznie przy ulicy Rejtana 40/4 

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo  

budowlane (Dz.U. z 2003 roku nr. 207, poz. 2016, z późniejszymi  

zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 1 tej ustawy 

 

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla:  

 

Urzędu Gminy w Pępowie 

dotyczący : 

 

Przebudowa dróg gminnych we wsiach Pasierby i Wilkonice 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami prawa  

budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu  

nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym  

podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej 

 
 
 
 
 
                       

…………………………………… 
                                                                                                                          podpis sprawdzającego 
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5.3 Decyzje o przygotowaniu zawodowym do pełnienia samodzielnej funkcji 

projektanta i sprawdzającego w zakresie dróg i ulic – załączniki  

5.4 Zaświadczenia projektanta i sprawdzającego o członkostwie w Izbie Inży-

nierów Budownictwa – załączniki  

6. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

6.1 Plan orientacyjny - skala 1:100000  

6.2 Mapy sytuacyjno-wysokościowe - skala 1:500                                      

- rysunek numer 1.1 – droga we wsi Wilkowice – odcinek pierwszy, drugi (cz. 1) 

- rysunek numer 1.2 – droga we wsi Wilkowice i Pasierby – odcinek drugi (cz. 2) 

- rysunek numer 1.3 – droga we wsi Pasierby – odcinek trzeci 

- rysunek numer 1.4 – droga we wsi Pasierby – odcinek czwarty, piąty i szósty 

- rysunek numer 1.5 – droga we wsi Pasierby – odcinek siódmy (cz. 1) 

- rysunek numer 1.6 – droga we wsi Pasierby – odcinek siódmy (cz. 2) 

- rysunek numer 1.7 – droga we wsi Pasierby – odcinek siódmy(cz.3), ósmy(cz. 1) 

- rysunek numer 1.8 – droga we wsi Pasierby – odcinek ósmy (cz. 2) 

6.3 Przekroje podłużne - skala 1:100/1000                                      

- rysunek numer 2.1 – droga we wsi Wilkowice – odcinek pierwszy 

- rysunek numer 2.2 – droga we wsi Wilkowice i Pasierby – odcinek drugi 

- rysunek numer 2.3 – droga we wsi Pasierby – odcinek trzeci 

- rysunek numer 2.4 – droga we wsi Pasierby – odcinek czwarty 

- rysunek numer 2.5 – droga we wsi Pasierby – odcinek piąty 

- rysunek numer 2.6 – droga we wsi Pasierby – odcinek szósty 

- rysunek numer 2.7 – droga we wsi Pasierby – odcinek siódmy 

- rysunek numer 2.8 – droga we wsi Pasierby – odcinek ósmy 

6.4 Przekroje poprzeczne - skala 1:100                                    

- rysunek numer 3 – droga we wsi Wilkowice – odcinek pierwszy 

6.5 Przekroje normalne - skala 1:50                                   

- rysunki numer od 4.1.1 do 4.1.4 – droga we wsi Wilkowice – odcinek pierwszy 

- rysunki numer od 4.2.1 do 4.2.4 – droga we wsi Wilkowice/Pasierby - odc. drugi 
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- rysunki numer od 4.3.1 do 4.3.3 –  droga we wsi Pasierby – odcinek trzeci 

- rysunki numer od 4.4.1 do 4.4.3 –  droga we wsi Pasierby – odcinek czwarty 

- rysunki numer od 4.5.1 do 4.5.2 –  droga we wsi Pasierby – odcinek piąty 

- rysunek numer 4.6 –  droga we wsi Pasierby – odcinek szósty 

- rysunki numer od 4.7.1 do 4.7.6 –  droga we wsi Pasierby – odcinek siódmy 

- rysunki numer od 4.8.1 do 4.8.2 –  droga we wsi Pasierby – odcinek ósmy 

        6.6 Przekroje i szczegóły konstrukcyjne - skala 1:25                                  

- rysunek numer 5.1 – studnia rewizyjna 

- rysunek numer 5.2 – betonowy ściek korytkowy i wpust uliczny 

 


