1. LOKALIZACJA | OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Przewidziana do przebudowy ulica zlokalizowana jest w terenie zabudowanym
budownictwem wielorodzinnym w miejscowosci Pepowo powiat Gostynski.
Poczatek przedsiewziecia stanowi skrzyzowanie z drogg powiatowej
nr 4707P (ul. St. Nadstawek). Stan istniejgcej ulicy to jezdnia bitumiczna
szerokosci 3,50+7,50m o przekroju ulicznym oraz drogowym wyposazonym w
czedci w chodniki szerokosci 1,50m z betonowych ptyt. Pas drogowy
przedmiotowej drogi posiada uzbrojenie w infrastrukture nie zwigzang
z potrzebami drog (gaz, telekomunikacja, sie¢ wodociggowa, siec
energetyczna, kanalizacja sanitarna) oraz infrastrukture zwigzang
z potrzebami drogi (kanalizacja deszczowa i o$wietlenie uliczne).
Administratorem drogi jest Urzad Gminy Pepowo.

2. OPIS | PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE.

W pasie drogowym przedmiotowej ulicy projektuje sie wzmocnienie istniejgcej
nawierzchni bitumicznej poprzez wyréwnanie profilu i utozenie warstwy
Scieralnej z mieszanki mineralno-bitumiczne,.
Na projektowanej ulicy nastgpi wymiana kraweznika oraz nawierzchni
chodnika. Przebudowie podlega takze kolektor kanalizacji deszczowej wraz
z przykanalikami i studzienkami Sciekowymi.

Klasa drogi - D

Kategoria ruchu - KR1

Predkos¢ projektowa - Vp =30 km/h
Nosnos¢ podtoza - G1

Droga - jednojezdniowa-dwukierunkowa
Przekroj projektowany - uliczny

Spadek poprzeczny - 2% dwustronny
Dtugos¢ wynosi:

odcinek A-B - 123,80 m
odcinek B-C - 159,90m
odcinek B-D - 133,90m
odcinek B-E - 157,80m
odcinek C-E - 53,50m
taczna diugoscé - 628,90m

Cel opracowania.

Celem opracowanej dokumentacji jest przebudowa ulicy wskutek czego
uzyska ona normatywne spadki poprzeczne, nawierzchnie o normatywnej szerokosci
I nosnosci, wtasciwe odwodnienie korpusu drogowego oraz elementy poprawiajgce
bezpieczenstwo uczestnikdéw ruchu (, chodniki, miejsca postojowe).




Opis robét.

Roboty rozbiorkowe.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementéw
mozliwych do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie
witasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane
przez Inwestora. Doty (wykopy) po usunietych obiektach budowlanych lub
ich elementach, znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacjg projektowg bedg wykonywane wykopy drogowe, powinny
by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty, w miejscach gdzie nie
przewiduje sie wykonania wykopow drogowych, nalezy wypetni¢
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu
i zagesci¢ uzyskujgc wskaznik zageszczenia min. 0,97.

Przygotowanie podbudowy.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie
i profilu powinny by¢ wczes$niej przygotowane. Rozmieszczenie palikdw lub
szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow. Rodzaj sprzetu,
a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé¢ do rodzaju gruntu,
w ktorym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto
mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przykfad na poszerzeniach lub w przypadku
robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zageszczanie podfoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone
ze wszelkich zanieczyszczeh. Po oczyszczeniu powierzchni podioza
nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony
i wystepujg zanizenia poziomu w podfozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosé zaakceptowang
przez Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy
wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,97.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego
zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,97.Wilgotnos¢ gruntu
poditoza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalne;j
z tolerancjg od -20% do +10%.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byc¢
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych
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z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyktad przez roztozenie folii. Jezeli wyprofilowane i zageszczone
podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481.

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo
mieszanke tych kruszyw, spetniajgce wymagania podane
W ponizszej tablicy:

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedtug

1 |Uziarnienie
a) ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm, %,

nie mniej niz: 30 PN-B-06714-15
b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075
mm, %, nie wiecej niz: 15

2 | Zawartos¢ czesci organicznych, barwa cieczy

nad kruszywem nie ciemniejsza niz: wzorcowa | PN-B-06714-26

3 |Zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych, %, nie

. S 0,5 PN-B-06714-12
wiecej niz:

4 | Zawartos$¢ siarczandw, w przeliczeniu na SOs,

o e 1 PN-B-06714-28
6, ponizej:

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze
by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze  jest zamarzniete
i podczas opaddw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji gruntu lub
kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na
mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.
Zawartos¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ 10 %. Zawartosc
wody w mieszance powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481,
z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci. Mieszanka dowieziona z wytworni
powinna by¢ ukladana przy pomocy uktadarek lub réowniarek. Grubos$é
ukladania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu. Przed zageszczeniem
warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkow
podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozktadania
mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej
réwnosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy
zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig rownos¢ warstwy, po
uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast
przystgpi¢ do zageszczania warstwy. Zageszczanie ulepszonego podtoza
o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie w strone osi jezdni.
Pojawiajace sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia
i podobne wady, muszg by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane
mieszanki na petng gtebokos¢, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.




Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidiowy przekroj
poprzeczny i jednolity wyglad. Operacje zageszczania i obrobki
powierzchniowej musi by¢ zakonczone przed uptywem dwoéch godzin od
chwili dodania wody do mieszanki. Zageszczanie nalezy kontynuowac do
osiagniecia wskaznika zageszczenia mieszanki okreslonego wg BN-
77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012. Specjalng uwage
nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzgdzen obcych. Wszelkie
miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub
w inny sposéb wadliwe, muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na
petng grubosé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie
i ponowne zageszczenie.

Podbudowa ttuczniowa

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujgce rodzaje kruszywa:

— ttuczen 0/31,5; 0/63

— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym
nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Grubo$é
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnefta grubosc¢ projektowang. Kruszywo
grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca
statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30
kKN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno
rozpoczgc¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac sie pasami podtuznymi,
czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi jezdni.

Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac¢ sie pasami podtuznymi,
czesciowo naktadajagcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢é kruszywo drobne
w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego.
Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym
co najmniej 18 kN/m, albo ptytowa zageszczarkg wibracyjng o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m?. Grubo$é warstwy luznego kruszywa
drobnego powinna byc¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa
grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne,
operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy
powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac
warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungcé
z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad
powierzchnie od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna byc¢
przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.




e Nawierzchnie.

Podsypka cementowo-piaskowa.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach,
a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:
— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa,
R,s = 14 MPa.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka
jest wykonana z suchej zaprawy cementowo -piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg
grubos¢ podsypki. RozScielenie podsypki z suchej zaprawy moze
wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca
sie wykonywac¢ przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.
Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura
utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczyC materiatami
o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.). Kostke
uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek
potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wilazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
Sciekowych (Sciekow). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach,
obrzezach i studzienkach mozna uzywa¢ elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek
o nietypowych wymiarach, wolng przestrzeh uzupetnia sie kostkg cieta,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcza itp.). Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za
pomocqg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca. Ubijanie
nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
w kierunku jej Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie
kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna
wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢
piaskiem. Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy
piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg -
wmieceniu papki piaskowe] szczotkami wzglednie rozgarniaczkami
Z piérami gumowymi.




Krawezniki, obrzeza, scieki.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony
w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢é wyréwnywany
warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewowg. Ustawianie kraweznikdw na tawie
betonowej nalezy wykona¢ na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci
3 do 5 cm po zageszczeniu. Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczac
szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa,
przygotowang w stosunku 1:2.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu.
Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie
powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetic je piaskiem.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

Kanalizacja deszczowa.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— koparek

— sprzetu do zageszczania gruntu,

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania robét -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢é dostosowane do
gtebokosci wykopu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-
piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest grunt naturalny
0 nienaruszonej strukturze dna wykopu. Zageszczenie podtoza powinno
osiggna¢ wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz 0,97. Zasypywanie rur w
wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie ukfadany i zageszczany po obu stronach
przewodu.




3. ZESTAWIENIE ELEMENTOW ROBOT.

Roboty dotyczace przebudowy ulicy zawierajg nizej wymienione elementy
robot:

1. Roboty rozbiorkowe
- nawierzchnia mineralno-asfaltowa
- nawierzchnia chodnika z ptyt betonowych
- podbudowa z brukowca
2. Roboty ziemne
- wykopy pod kanalizacje deszczowg
- zasypanie wykopow
3. Podbudowy
- wyréwnanie profilu istn. nawierzchni bitumicznej mieszankg min-asf.
- koryta pod chodniki i miejsca postojowe
- warstwa stabilizacji gruntu cementem pod miejsca postojowe
- podbudowa z kruszywa famanego pod zjazdy i miejsca postojowe
4. Nawierzchnie
- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce
cementowo-piaskowe]
- nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej na podsypce
cementowo-piaskowe]
- nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej
- nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowe;j
5. Odwodnienie
- kolektor kanalizacji deszczowej z rur PCV
- przykanaliki PCV
- studnie rewizyjne betonowe
- studnie rewizyjne PCV
- studzienki sciekowe betonowe
6. Elementy ulic
- utozenie kraweznikow na tawie betonowej z oporem
- utozenie obrzezy na tawie betonowej z oporem
- utozenie sciekow przykraweznikowych z dwéch rzeddw kostki brukowe;j
betonowej
7. Roboty wykonczeniowe
- zatozenie trawnikow
- utwardzenie poboczy destruktem




WYMAGANIA DOTYCZACE KADRY TECHNICZNEJ.

Nadzér techniczny.

Kierownik budowy — osoba wskazana przez wykonawce legitymujgca sie
wyksztatceniem minimum Srednim technicznym w branzy drogowej lub
pokrewnej i posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami wydane przez
uprawnione organy oraz bedgca cztonkiem okregowej izby samorzadu
zawodowego. Szczegotowy zakres obowigzkéw wynika z Ustawy Prawo
budowlane.

Inspektor nadzoru — osoba wskazana przez Inwestora do kontroli robét
posiadajgca odpowiednie uprawnienia oraz bedgca cztonkiem okregowej izby
samorzadu zawodowego. Szczegotowy zakres obowigzkéw wynika z Ustawy
Prawo budowlane.

Operatorzy sprzetu i kierowcy.

Obstuge pracujacego sprzetu i sSrodkéw transportowych moga wykonywaé
tylko pracownicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

Robotnicy.

Wszyscy pracownicy winni posiadac aktualne badania lekarskie, byc¢
przeszkoleni w zakresie bhp oraz wyposazeni w odziez roboczg i posiadac
Srodki ochrony osobistej.

WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ wilasnym lub w statej dyspozyciji
niezbednym sprzetem do wykonania robot zwigzanych z przebudowg
przedmiotowej drogi.

Za niezbedny uwaza sie:

Koparka o poj. tyzki min. 0,25 m*

Walec statyczny

Walec wibracyjny

Roéwniarka

Uktadarka mas bitumicznych

Skrapiarka do bitumu

Zageszczarka ptytowa

Srodki transportowe o tad. 5-15 ton.

Srodki transportowe o tad. pow.15 ton.

Pita do ciecia kostki betonowe;j.

Pita do ciecia nawierzchni )
WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Za wbudowane materiaty odpowiada Wykonawca. Materiaty przewidziane do
wbudowania winny posiada¢ stosowne atesty, aprobaty techniczne, receptury
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie drogowym wydane przez
odpowiednie organy. W przypadku stwierdzenia, ze materiaty nie odpowiadajg
wymogom nalezy zabroni¢ ich wbudowania i usung¢ z placu budowy.
Materiaty nalezy sktadowac¢ w sposob uniemozliwiajgcy ich zanieczyszczenie i
zmieszanie z materiatami innego rodzaju.




POZOSTALE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA.

Ogdlne.

Wykonawca odpowiada za prawidtowg realizacje robot. W tym celu winien:

o prowadzi¢ dziennik budowy;

o o0znakowac roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
i zabezpieczenia robdt;

o opracowa¢ harmonogram robo6t i przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi
nadzoru;

o dysponowac¢ materiatami, sprzetem i kadrg pozwalajacg na zachowanie
rytmicznosci realizacji robot zgodnie z harmonogramem;

o dysponowac sprzetem do biezacych pomiaréw kontrolnych.

Kontrola jakosci robét.

Kontroli i badaniu podlegajg wszystkie asortymenty robét na kazdym stadium
budowy. Wszelkie wyniki kontroli Inspektor nadzoru odnotowuje w dzienniku
budowy.

Warunki odbioru robét.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru na kazdym stadium realizaciji.
Wykonawca zgtasza do odbioru roboty ulegajgce zakryciu poprzez wpis do
dziennika budowy i powiadomienie inspektora nadzoru, ktory powinien
niezwtocznie a najpozniej nastepnego dnia dokonac odbioru i potwierdzi¢
wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgodnosci lub uchybien
Inspektor ustala zakres robot poprawkowych Iub nakazuje usuniecie
wadliwego asortymentu robot. Odbidr robdét zanikajgcych potwierdzony
wpisem do dziennika budowy powinien mie¢ klauzule zezwalajgca na
kontynuowanie robot. Odbior koncowy powinien by¢ przeprowadzony w ciggu
30 dni od zgtoszenia gotowosci obiektu do odbioru. Odbiér koncowy polega na
ostatecznej ocenie jakosci, ilosci i wartosci robdt. Dokonywany jest na
podstawie odbiorow robot zanikajgcych, badan laboratoryjnych, pomiaréw
kontrolnych, oceny wizualnej. Do odbioru kohcowego Wykonawca powinien
przygotowa¢ wszystkie wyniki badan laboratoryjnych, pomiaréw kontrolnych,
Swiadectwa dopuszczenia materiatdw, dziennik budowy, kosztorys
powykonawczy, zaktualizowang mape zgtoszong do Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu.

10



