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OSWIADCZENIE
projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ja nizej podpisany(a) Lech Przybylak

legitymujacy(a) sic dowodem osobistym nr CAP 251706 wydany przez Prezydenta Miasta Leszna
zamieszkaty(a) w Lesznie przy ul. Narutowicza 121, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zmianami) zgodnie z
art. 20 ust. 4 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gminy Pepowo

dotyczacy:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami w obrebie m. Gebice etap 11

sporzadzitem(am) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.

233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos$¢ danych zamieszczonych

powyzej.

W zalgczeniu przedkiadam:

1. kserokopi¢ uprawnien do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych

2. kserokopig aktualnego wpisu na listg cztonkow wihasciwej izby samorzadu zawodowego

(podpis projektanta)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-69Z-JRW-M6Z *

Pan Lech Przybylak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/4101/01

adres zamieszkania ul. Narutowicza 121, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-17 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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BRANZA SANITARNA

1. Inwestor:
GMINA PEPOWO
63-830 Pepowo, ul. Stanistawy Nadstawek 6

2. Podstawy formalno — prawne opracowania.
- Umowa z Inwestorem.
- Ustalenia z Inwestorem — zatozZenia techniczne.
- Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali | : 500.
- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia.
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- Warunki techniczne
- Odpis Protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej
- Uzgodnienia, materialy i informacje uzyskane podczas wizji lokalnej, literatura,

normy i normatywy.

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej sieci kanalizacyjnej
Z przytagczami w miejscowosci Gebice etap 11.

Prace projektowe w swoim zakresie obejmujg obszar znajdujacy si¢ na dziatkach o numerach
geodezyjnych:

- Obreb Gebice: dz. nr: 33, 34/2, 37, 38/3, 39/1, 146, 40, 41/1, 72,71, 70/2, 147, 163, 46,
4711, 49, 50/2, 51/2, 55, 56, 58, 59, 162, 61, 62, 64, 65, 67.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest pod powierzchnig terenu i nie
wymaga trwatego wydzielenia gruntow. Budowa nie rodzi prawa do terenu oraz nie narusza

prawa wlasnos$ci 1 uprawnien osob trzecich.

4. Celowos¢ inwestycji.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma za zadanie odbierac¢ $cieki bytowo —gospodarcze
z zamieszkatych i przewidzianych do zamieszkania posesji w obrebie czesci m. Gebice
i odprowadzi¢ je do istniejacej oczyszczalni $cieckow w m. Pepowo poprzez kanalizacje

sanitarng wWybudowang W pierwszym etapie. Teren objety opracowaniem nie posiada sieci
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kanalizacyjnej, $cieki odprowadzane sg do zbiornikow bezodptywowych i wywozone taborem

asenizacyjnym do oczyszczalni Sciekow.

5. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.
Zroznicowanie wysokosciowe terenu wynosi od 119,40 m n.p.m. do 123,51 m n.p.m.
Zaprojektowano:

- 45 studzienki betonowe @ 1000 mm

- 29 studzienki z PP @ 425 mm na doprowadzeniach do posesji (przykanaliki)

5.1. Zestawienie dlugosci sieci.

Zaprojektowano rurociagi w ilosci:

Rurociagi gtowne PCV-U SN 8 O 200: 1798,0 m
Doprowadzenia do posesji PCV-U SN 8 @ 160 304,0 m/ 29 szt.

5.2. Zestawienie ogolnej ilosci Sciekow.

Obliczono:

Sredni dobowy odptyw $ciekow: Qua =17,4[md]

Maksymalny dobowy odptyw $ciekow: Q maxd = 26,1 [m*/d]

Maksymalny godzinowy odptyw §ciekow: Q maxh = 1,09 [m*/h]

6. Warunki gruntowo wodne.

Poziom wody gruntowej na projektowanym obszarze stabilizuje si¢ na gltebokosci od 1,8 m
do 3,10 m ppt. W zwigzku z tym przewidziano odwodnienie wykopoéw tam, gdzie roboty
ziemne konieczne sg do wykonania ponizej poziomu wody gruntowe;.

Inwestycje zaliczono do II kategorii geotechnicznej - proste warunki gruntowe.

Parametry geotechniczne gruntu sg korzystne dla posadowienia sieci kanalizacyjne;.

7. Wykonanie.
7.1. Trasowanie sieci.
Whytyczenia trasy sieci kanalizacji sanitarnej dokona uprawniony geodeta zgodnie

zZ niniejszym projektem.
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7.2. Roboty ziemne.

Istniejace uzbrojenie terenu w pasie technicznym drog oraz w zakresie opracowania stanowia
podziemne przewody telekomunikacyjne i energetyczne oraz sieci wodociggowe i sie¢
kanalizacji deszczowej, a takze napowietrzne linie energetyczne. Glebokos¢ posadowienia
rurociggu kanalizacji sanitarnej uwzglednia usytuowanie istniejgcego uzbrojenia.

Przy granicach posesji moga wystepowac zywoptoty, krzewy oraz drzewa ozdobne.

Przed wykonaniem wykopdw (w miejscach wystepowania) sfrezowa¢ nawierzchnie asfaltowe
oraz rozebra¢ podbudowg jezdni, w obrebie istniejacych trawnikow zebra¢ darn i humus.
Rozebrang kostke betonowg lub trylinke odtozy¢ do ponownego wbudowania.

Wykopy dla rurociggdw grawitacyjnych przewidziano wykonaé, jako wasko przestrzenne
z zabezpieczeniem §cian. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie przy pomocy koparki.
W migjscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu, w zasiegu koron i korzeni drzew prace
nalezy wykonywac recznie, szczegodlnie ostroznie, by unikna¢ ich uszkodzenia.

Przy nadmiernych zblizeniach przewo6d uktada¢ metoda podkopu.

Urobek z wykopdéw, w miejscach umozliwiajacych sktadowanie, utozy¢ na odktad, pozostaty,
w tym stanowigcy nadmiar lub nienadajacy si¢ do wbudowania, odwozi¢ do miejsca
sktadowania wyznaczone przez Inwestora.

Dokona¢ wymiany gruntu — gliny piaszczystej i piasku gliniastego na piasek drobny lub
sredni — w obrebie posadowienia rurociggu i studzienek. W tym celu wykona¢ wykop 0 10 cm
glebszy od rzednej posadowienia i zastapi¢ zageszczong tawa piaskowa. Przy zasypywaniu
rurociggu wykonac¢ obsypke z recznym zaggszczeniem do wysokosci 30 cm nad wierzch rury.
Pozostalg czeS¢ wykopu zasypa¢ gruntem z urobku (piaski drobne) i gruntem dowiezionym,
jako ostatnig wbudowa¢ warstwe nasypu niebudowlanego (w obrgbie drog o nawierzchni
gruntowej).

Przy poziomie wody gruntowej zalegajacej powyzej dna wykopu nalezy zapewnié
odwodnienie na czas trwania prac montazowych. Przesigki wodne odprowadzi¢ metoda
powierzchniowg po dnie wykopu. Wypompowang wode odprowadza¢ do istniejacej
kanalizacji deszczowej lub rowéw melioracyjnych.

Rzeczywisty zakres odwodnienia wykopow powinien by¢ ustalony z Inspektorem Nadzoru
w trakcie prowadzonych robdt i1 rozliczony w oparciu o faktycznie istniejace warunki.
Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do prac opracowaé projekt organizacji
ruchu na czas trwania prac 1 uzgodni¢ go z odpowiednig jednostka, a takze zawiadomié

wlascicieli uzbrojenia, z ktorym nastgpi skrzyzowanie uktadanego wodociggu.
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Miejsca skrzyzowan z kablami energetycznymi lub telefonicznymi nalezy zabezpieczy¢
dwudzielng rurg ochronng i wykonaé¢ podwieszenie a z sieciag wodociggowa lub deszczowa
wykona¢ podwieszenie lub podparcie.

Zasyp wykopu wykona¢ z odtworzeniem warstw konstrukcji jezdni.

Przy zasypywaniu wykopdéw zwrOci¢é uwage na zaggszczanie zasypki wykopu w obrebie
istniejacego uzbrojenia podziemnego.

W pasie drég gminnych o nawierzchni gruntowej grunt zagesci¢ do min. 0,98 a ostatnie 30
cm do wartos$ci 1,0 zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora.

Wypehienie wykopu (obsypka, zasypka) moze nastgpi¢ gruntem z urobku, jesli ten grunt
spetnia warunki wyszczegolnione w Specyfikacji Techniczne;.

Odtworzy¢ skarpy rowdw wraz z wysiewem trawy.

Miejsca robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczyé przez ustawienie barierek
i ktadek dla pieszych, oswietli¢ w nocy $wiattami ostrzegawczymi oraz ustawi¢ odpowiednie
znaki drogowe zgodnie z Kodeksem Drogowym.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz

inwentaryzacji geodezyjnej.

7.3. Rurociagi grawitacyjne.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC-U ze $ciankg litg, klasy S,
SN 8, kanalizacyjnych kielichowych uszczelnianych uszczelka gumowa, o $rednicy @200
i ©160. Rurociagi utozy¢ zgodnie ze spadkami podanymi w rys. 6, 7 i 8 profile podtuzne.
Doprowadzenia z posesji (kanaly boczne) wpina¢ do studzienek kanalizacyjnych lub poprzez
kolano @ 160/45° w trojnik redukcyjny @ 200/160/45° (zamontowany na rurociggu
glownym).

Rurociagi glowne @ 200 uktada¢ z projektowanym spadkiem. Doprowadzenia do posesji
utozy¢ ze spadkiem min 2,0 % (dopuszcza si¢ zmian¢ nachylenia ze wzgledu na usytuowanie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego).

Na koncach rur kanatéw bocznych, zamontowa¢ studzienki z tworzywa sztucznego o $rednicy
© 425 mm. Budowa odcinka kanalizacji na terenie nieruchomosci prywatnej lezy w gestii jej
wlasciciela.

Wiaczenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej wykona¢ poprzez wlgczenie rurociggu
grawitacyjnego do istniejacej studzienki sanitarnej @ 1000 mm z szczelnym wejsciem
prostopadtym na rur¢ PVC @ 200 mm Lokalizacja studni wiaczeniowej: miejscowos¢ Gebice

— studnia przed przepompownig P1 Ggbice na dz. nr 163.
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Dla wykonanych rurociggéow grawitacyjnych i studzienek wykonaé proby szczelnosci na

infiltracje 1 eksfiltracje.

7.4. Studzienki betonowe.
Zaprojektowano 45 studzienki betonowe @ 1000 mm o gt¢bokosci 134 — 353 cm.
Montowa¢ studzienki prefabrykowane wykonane z elementow z betonu C 35/45:
- dennica monolityczna posiadajaca wyprofilowang kinetg,
- kregi i zwezki faczone na uszczelke,
wyposazone fabrycznie w:

- stopnie ztazowe,

- osadzone przejscia szczelne dla rurociggdéw (tuleje ostonowe z uszczelka), zwienczone
wilazami zeliwnymi zatrzaskowymi, niewentylowanymi, z wypetnieniem betonowym,
typu cigzKiego - nosnos¢ 40 ton.

Na powierzchni terenu zamontowac ptyty zelbetowe z otworem zabezpieczajaca wlaz przed
przesunigciem.

Wloty koncowych studzienek zaslepi¢ korkami PCV @ 200.

Zwréci¢ uwage na prawidtowe osadzenie krggdw betonowych oraz umieszczenie uszczelek

gumowych. Elementy betonowe montowac przy pomocy dzwigu.

7.5. Studzienki na przykanalikach.

Zaprojektowano 29 studzienek rewizyjnych, wykonane z PP, $rednicy @ 425 sktadajace si¢ z:
- kinety @ 425 mm do rury gtadkiej @ 160 mm przelotowej TYP 1,

- rury wznoszacej korugowanej o srednicy @ 425 mm,

- wlazu zeliwnego o $rednicy @ 425 mm, z rurg teleskopows i uszczelka,

- pierScienia odcigzajacego przy wiazie kl. D.

- wloty zaslepi¢ korkami PVC @ 160.

7.6. Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnikow.

W pasie drég gminnych o nawierzchni gruntowej grunt zaggsci¢ do min. 0,98 a ostatnie 30
cm do warto$ci 1,0 zmodyfikowanej warto$ci modutu Proctora.

Wypehienie wykopu (obsypka, zasypka) moze nastagpi¢ gruntem z urobku, jesli ten grunt
spetnia warunki wyszczegdlnione w Specyfikacji Techniczne;.

Odtworzy¢ skarpy rowdw wraz z wysiewem trawy oraz jej pielggnacja.
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7.7 Odtworzenie nawierzchni terenoéw zielonych.
Ostatnig warstwe zasypki wykopu wykona¢ z humusu. Dla terenu przylegltego do wykopu,
lub przy uszkodzeniu nawierzchni trawiastej, nalezy ja odtworzyé. W tym celu przekopac

miejsca zdegradowane, wygrabi¢ pozostatosci darni i dokona¢ wysiewu nasion trawy.

Po wykonaniu robot teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

8. Odbior koncowy sieci kanalizacyjnej.

Po zakonczeniu robot catej sieci kanalizacji sanitarnej, prace nalezy zglosi¢ do Inwestora

celem odbioru. Nalezy przygotowac :

- protokoty préb cisnieniowych i szczelnosci,

- protokoty préb zaggszczenia gruntu

- projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy,

- inwentaryzacj¢ geodezyjng sieci z klauzulg o$rodka dokumentacji geodezyjnej wraz
z zestawienie dtugos$ci wybudowane;j sieci kanalizacji sanitarnej,

- o$wiadczenie gwarancyjne wykonanych robot.

9. Eksploatacja i konserwacja.

Eksploatacja sieci kanalizacyjnej polega na zapewnieniu ciggltego odptywu $ciekow na calej
jej dhugosci. W celu prawidtowej eksploatacji sieci nalezy dokonywac okresowych
przegladow oraz, w miar¢ zaistniatych potrzeb, pluka¢ z zalegajacych osadow. Nalezy
kontrolowa¢ osadzenie wtazow zeliwnych w jezdni, osadzenie stopni ztazowych oraz korozje
betondéw w studzienkach. Uszkodzenia usuwac na biezaco.

Stuzby eksploatacyjne powinny prowadzi¢ ksiazke eksploatacji kanatow z wykazem miejsc
zaistnialych awarii sieci oraz terminem ich usunigcia, wykonanych prac czyszczenia, ptukania
lub napraw.

Uzytkownik powinien posiada¢ aktualny plan sieci z naniesionymi srednicami kanatow, ich

spadkami, rzednymi wlotow 1 wylotéw ze studzienek kanalizacyjnych a takze ich wlazow.

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
10.1. Okreslenie obszaru oddzialywania obiekt dokonano w oparciu o przepisy:
- Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn.

zmianami),
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Ustawa z dnia 03.10.2018 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na

srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 z p6zn. zmianami).

10.2. Obszar oddziatywania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej miesci si¢ w cato$ci na

dziatkach, na ktorych zostata zaprojektowana.

11. Uwagi koncowe.

W trakcie budowy sie¢ kanalizacyjng wykona¢ nalezy zgodnie z PROJEKTEM,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA i aktualnie obowigzujagcymi normami.
WYKONAWCA ROBOT opracowuje we wilasnym zakresie Projekt organizacji robot,
obejmujacy m.in. urzadzenie placu budowy, zaplecze budowy, doprowadzenie
i rozprowadzenie energii elektrycznej, projekt organizacji ruchu.

Budowe sieci kanalizacji sanitarnej realizowa¢ pod nadzorem przedstawiciela
INWESTORA.

Przed przystapieniem do prac powiadomi¢ wiascicieli urzadzen podziemnych
znajdujacych si¢ na trasie sieci kanalizacyjnej, zlokalizowa¢ istniejace uzbrojenie poprzez
wykonanie przekopow probnych,

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ atesty i1 aprobaty na zastosowane materialy
budowlane,

Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych — SGGiK z 1994r. oraz ,,Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt 9 COBRTI INSTAL wrzesien 2004r.

Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza.

opracowal: inz. Lech Przybylak
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PLAN BIOZ

12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
12.1. Zakres robot.
W zakres inwestycji wchodzi:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne wraz z umocnieniem i rozbidrka umocnienia,
- wykonanie podtoza piaskowego pod rurociagi,
- wymiana gruntu, wywo6z i dowo6z gruntu,
- ulozenie i montaz rur kanalizacyjnych,
- montaz studzienek betonowych, PP, PCV i PE,
- wykonanie obsypki piaskowej,
- wykonanie préb szczelnosci,
- zasypanie wykopow,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Istniejace obiekty budowlane:
- budynki mieszkalne, gospodarcze,
- drogi: gminna, wjazdy na posesje,
- linie elektryczne napowietrzne,
- podziemne przewody elektryczne i telekomunikacyjne,
- sie¢ wodociggowa,

- ogrodzenia posesji,

12.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i czas
wystepowania.
Podczas realizacji robot budowlanych wystepuja nastepujace zagrozenia:

- przysypanie ziemig podczas wykonywania robot ziemnych,

- obsuniecia ziemi poza zabezpieczeniami wykopu,

- upadek do wykopu w czasie prowadzenia robot,

- przypadkowe zsunigcie elementéw, materiatdow budowlanych do wykopu,

- wynikajace z montazu elementow,
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- wykonywanie robot budowlanych sprzetem begdacym zrédlem drgan 1 hatasu
przekraczajacego 100 dB,

- wynikajace z ruchu pojazdéw i maszyn budowlanych,

- Uzywanie narzedzi recznych i elektrycznych - mozliwos¢ zranien i skaleczen,

- prace przy urzadzeniach elektrycznych — mozliwos$¢ porazenia pradem,

- uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

Roboty zwigzane z wykonywaniem wykopdéw pod sieci prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu
Mmechanicznego, zabrania si¢ uzywania tego sprzetu w poblizu stupéw energetycznych, drzew
I miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem. W tych miejscach prace wykonac rgcznie.

Pracownicy wykonujacy te prace powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP
dotyczacych pracy w rejonie linii energetycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej
pomocy w przypadku porazenia pradem. Pracujgca brygade nalezy wyposazy¢ w odpowiedni
sprzgt ratowniczy i zabezpieczajacy. Podczas prac w wykopach stosowa¢ drabiny dla potrzeb
bezpiecznego wchodzenia i opuszania wykopu. Przy pracach montazowych stosowa¢ kaski

ochronne.

12.4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.
Kierownik budowy powinien:
- wdrozy¢ Plan BIOZ oraz procedury BHP na terenie budowy,
- zapozna¢ pracownikOw z zakresem robot oraz okresli¢ strefy szczegolnie
niebezpieczne,
- okre$li¢ zasady postepowania w celu eliminacji zagrozen zdrowia i zycia,
- okres$li¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen,
ponadto:
- w trakcie robot nalezy zachowa¢ wszelkie wymogi BHP, szczego6lnie dotyczace robot
ziemnych, pracy w wykopach,
- zabezpieczy¢ w widoczny sposob wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakow
i tablic informacyjnych,
- stosowa¢ niezbedne $rodki ochrony indywidualnej stosownie do rodzaju
wykonywanych czynnosci,
- stosowa¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

- cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi odbioru i wykonania robot
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- budowlano-montazowych czes¢ 11 ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”, wymagania

techniczne COBRIT INSTAL zeszyt nr 3 z wrze$nia 2001r.

12.5. Zabezpieczenie interes6w oséb trzecich.

Na czas prowadzenia rob6t Wykonawca zorganizuje odpowiednie warunki ochrony majace na
celu zabezpieczenie zycia i zdrowia swoich pracownikow, jak rowniez osob postronnych.
Wykonawca zapewni poprzez odpowiednig organizacje ruchu tymczasowe drogi, przejscia,
ktadki nad wykopami, ogrodzenia, znaki i §wiatla sygnalizacji ruchu, ktére mogg by¢
konieczne dla wygody i ochrony uzytkownikow terenu. Rozmieszczenie tymczasowych

przejs¢ nad wykopami podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

inz. Lech Przybylak
upr. instelacyjno - indynieryine
Nrewid. 408/82/L¢

ul. Narutowicz:
64-100 LBSZNO /
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opracowal: inz. Lech Przybylak



