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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace budowy
kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Gebice etap Il, gmina Pepowo.
Nazwa zadania: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej z przytaczami w obrebie

m. Gebice etap II”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Wykaz opracowan wchodzacych w skfad projektu

1. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, rurociggéw ttocznych, kanatow
bocznych do przylaczy oraz przepompownia $ciekéw (czesé¢ opisowa
i rysunkowa, mapy sytuacyjne i profile podtuzne sieci)

2. Projekt obejmuje kanalizacje sanitarng czesci miejscowosci Gebice.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Gebice - dz. nr 33,
34/2, 37, 38/3, 39/1, 146, 40, 41/1, 72, 71, 70/2, 147, 163, 46, 47/1, 49, 50/2, 51/2,
55, 56, 58, 59, 162, 61, 62, 64, 65, 67.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robodt
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich

zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i wspdirzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow,
dziennik  budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji  projektowej

i dwa komplety ST.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone

znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowa, dziennik budowy,
pozwolenie na budowe. Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej, uzyska decyzje na zajecie pasa
drogowego. Jezeli w trakcie wykonywania robot, wystapig kolizje, ktorych nie dato sie
przewidzie¢ na etapie opracowania dokumentacji — Wykonawca przedstawi
propozycje ich rozwigzania, ktérg nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i uzytkownikami

urzgdzen nad i podziemnych.

1.4.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone
w chocby jednym z nich sa obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly

w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé biedow Ilub opuszczern w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera
/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian

i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow

okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie  wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne

z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatbw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé

dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg, jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektoéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania

realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego,
zatwierdzony i uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét na okres trwania budowy.
W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizaciji ruchu powinien byé na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda Zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo

ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow

i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér

i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez

Inspektora Nadzoru. Koszty zajecia drég Wykonawca ujmie w cenie kontraktowe;.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych tablic informacyjnych, ktorych tre$é bedzie zawierata
informacje dotyczace kontraktu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez

Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Tablica informacyjna



winna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 15.12.1995r.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub

wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy

i wykariczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie porzadku, czystosci
i zapewni odprowadzenie wdd stojgcych.

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikajagcych z nadmiernego hatasu, wibragiji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu

dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatébw, magazynéw, skiadowisk, ukopdéw i drog
dojazdowych,
— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikow | ciekdbw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny



sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach

biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone

do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie

o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego

oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakorczeniu
roboét ich szkodliwos¢ zanika (Np. materiaty pylaste) mogag by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych

materiatéw od wtasciwych organédw administraciji paristwowej.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzone informacjami o ich lokalizacii.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem

tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia

instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora



Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspodipracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni

ziemi i urzgdzen podziemnych.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowe] w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
W przypadku wejscia na grunty prywatne Wykonawca zobowigzany jest spisac

notatke z wiascicielem i przywroécic teren do stanu pierwotnego.

1.4.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na

drogach publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.



1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét

x Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru roboét.

x Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposoéb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

x Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymania nie pdzniej niz

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg
w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypeinienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru

o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
1.4.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy
i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane
i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania Iub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu

nie postanowiono inaczej.
1.4.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne

pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie



budowy bedg uwazane za wlasno$é Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest

powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami.

2. Podstawowa charakterystyka robot

2.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej od miejscowosci Gebice (wcinka do istniejgcego
kolektora grawitacyjnego przy przepompowni PS1

Projektowana kanalizacja jest drugim etapem zadania kanalizacji sanitarnej dla
miejscowosci - obreb Gebice dz. nr 33, 34/2, 37, 38/3, 39/1, 146, 40, 41/1, 72, 71,
70/2, 147, 163, 46, 47/1, 49, 50/2, 51/2, 55, 56, 58, 59, 162, 61, 62, 64, 65, 67.

Dlugosé sieci kanalizacyjnej

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

— kanatu grawitacyjnego @ 200 mm z rur PCV - 1798,0 m
— doprowadzenia do posesji @ 160 mm z rur PCV - 304,0m
— studnie z kregdw bet. z bet. B-45 & 1000 mm - 35 kpl
— trojniki z PCV @ 200/160mm - 21 szt
— studnie przytaczeniowe z PCV @ 425 mm - 29 kpl.

- 29 szt

— przytgcza kanalizacyjne

2.3. Spadki kanatow grawitacyjnych wynoszg 5 promili.

2.4 Trasa rurociggow grawitacyjnych przebiega w jezdni z cze$ciowa wymiang
gruntu w iloéci 2199,7 m°. dla rurociagéw grawitacyjnych oraz w ilosci 214,7 m® dla

rurociggow bocznych (przytgczy).

2.5. Lokalizacja kanalizacji sanitarnej

Projektowana kanalizacja sanitarna obejmuje budowe kanatéw sanitarnych dla
zabudowan mieszkalnych odprowadzajgcych $cieki z miejscowosci Gebice do kanatu
grawitacyjnego i dalej do istniejgcej przepompowni P1, a dalej do oczyszczalni
sciekow w Pepowie, poprzez przepompownie rurociggiem ttocznym do Pepowa.

Ulice objete skanalizowaniem posiadajg nawierzchnie asfaltowe.



2.6. Istniejgce budowle i przeszkody

Na trasie budowy kanalizacji wystepuje uzbrojenie podziemne, sieci wodociggowe,
linie telefoniczne, i sieci gazowe.

Wykonawca winien zaznajomi¢ sie z umiejscowieniem wszystkich urzadzen
podziemnych przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych

uszkodzi¢ istniejgce instalacje.
3. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robo6t powinny:
- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszej
specyfikacji technicznej oraz innych niewymienionych, ale obowigzujacych
norm i przepisow l'
- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty, swiadectwa, aprobaty, certyfikaty,
znaki firmowe umozliwiajgce ich identyfikacje
- by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng lub posiadaé

réwnowazne parametry.

3.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego Zrodta

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze

wszelkie materialy z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatbw w celu
udokumentowania, ze materialy ( pospotka) w sposob ciggly spetniajg wymagania ST

w czasie realizacji robot.
3.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odno$nych wiadz na

pozyskanie materiatow ze zrédet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez



Zamawiajgcego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane

dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatdw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce

i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan

Zamawiajgcego.
3.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom ST

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete

z terenu budowy badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym zostang zastosowane materiaty nieposiadajace
dopuszczen, $wiadectw, jakosci, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie

Z jedgo nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
3.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one uzyte do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty

swojg, jakos¢ | wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.5. Kanaty grawitacyjne i ttoczne

Kanaty gtdbwne i doprowadzenia do posesji zaprojektowano z rur PVC, Typ ciezki
8kN/m o érednicach Dn 200 — 160 mm.

Chropowato$¢ scian K= 0,02 - 0,05

Gtebokosc posadowienia kanatéw od 1,35 - 3,53 m ponizej terenu.



3.6 Studzienki rewizyjne

Zaprojektowano studzienki rewizyjne betonowe o klasie B — 45 z kregow betonowych
@ 1,0 m fagczonych na uszczelki gumowe wraz z gotowymi kinetami i dnem. Wiazy
przejazdowe typu ciezkiego 40 T, dodatkowym elementem- (zwezka 600/1000 mm).
Studzienki na zakonczeniu kanatdw bocznych s$rednicy jest stozek 425 mm,
z kineta zbiorczg (29 szt.).

Wihazy studni dodatkowo umocnic ptytami zelbetowymi srednicy 1500 mm z otworem

na wiaz (zapobieganie przesunieciu wtazu)

4. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do budowy zakresu objetego niniejszg specyfikacjg
winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych

wiasciwa tj. spetniajacg wymagania SIWZ, jako$é robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen
w wymienionych wyzZej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci

przewozonych materiatéw.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢é zgodny

z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Liczba s$rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST, w terminie przewidzianym

umows.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskédw na o$

i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.

Wykonawca musi posiada¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane

przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do robot.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robét. Na $rodkach
transportu przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich

producentdw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie roboét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST, w terminie przewidzianym

umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o0$

i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.



6. WYKONYWANIE ROBOT

6.1 Roboty przygotowawcze
Projektowana o0$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete
z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem

ciagow reperow roboczych.

6.2 Roboty ziemne.

Wykopy pod kanalizacje wykonac o Scianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie zgodnie z normami PN-68/B-06050, BN-83/8836-02.

Wykopy umocnione obejmujg teren zabudowy i zostang wykonane mechanicznie
90%, recznie 10%.

Ze wzgledu na prowadzenie robét w poblizu i ciggow komunikacyjnych nalezy
zabezpieczy¢ wykopy pod wzgledem BHP, z uwagi na zagrozenie, jakie one
stanowig dla osob trzecich.

Ze szczegO6lng uwaga i ostroznoscig nalezy wykonywac i zabezpiecza¢ wykopy
przebiegajgce w poblizu istniejacych zabudowan, gdzie przebiegajg pojedyncze

przytacza wodociggowe, kable energetyczne.

6.2.1 Odspojenie i transport urobku.
Odspojenie gruntu zgodnie z przyjeta technologia w pkt. 2, z odfozeniem urobku

wzdtuz wykopu, lub z wywozem gruntu na wymiane.
Transport urobku stanowi odwiezienie nadmiaru na odlegtos¢ 3,0 km, po podsypce

oraz jak rowniez przywiezienie podsypki z odlegtosci 15,0 km.

6.2.2. Obudowa Scian i rozbiorka.
Obudowe $cian wykopdw pionowych przewidziano, jako petne umocnienie palami

szalunkowymi dla gruntow kat. | — V.

6.2.3. Podioze.

Dla rurociggéw grawitacyjnych z uwagi na kategorie gruntu i lokalizacje w ciggach
komunikacyjnych przewidziano czesciowa wymiane gruntu z podsypka.

Podioze powinno by¢ zgodne =z =zaprojektowanym spadkiem, z ubitego
i zageszczonego piasku, z wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90 stopni stanowigcy

tozysko nosne rury kanalizacyjne;.



6.2.4. Zasypka i zageszczenie gruntu.
Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia

utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie. Zageszczac warstwami 0,30 m.

6.3. Roboty montazowe.

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z pkt. 2, mozna przystagpi¢ do
wykonania montazowych roboét kanalizacyjnych.

Wykonanie rob6t montazowych powinny odpowiada¢ normie Pn-92/B-10735, PN-
81/B-10725, PN-74/B-10733 i instrukcjom oraz zaleceniom producentow.

6.3.1. Rurociggi.

Budowe kanalizacji prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami i rzednymi zawartymi

w dokumentacji projektowej, miedzy punktami weztowymi /studzienkami/, od

rzednych nizszych do rzednych wyzszych.

Utozony odcinek rur po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci spadku wymaga

stabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku przynajmniej na

wysoko$¢ 30cm ponad wierzch rury.

Po kazdorazowym zakonczeniu przewoéd powinien byé czasowo zaslepiony, aby

zapobiec zanieczyszczeniom.

Kanat sanitarny grawitacyjny wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10735.Przewody

nalezy utozy¢ ze spadkami podanymi na profilach. W miejscach przewidzianych

projektem wykona¢ rury stalowe ochronne. Przypadku wystapienia okolicznosci
nieprzewidzianych, uniemozliwiajacych potozenie kanatu zgodnie z projektem, nalezy
niezwtocznie powiadomic projektanta. Kanaty uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu
przewodow kanalizacyjnych, opracowang przez producenta rur PCV. Spadki

i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne
predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak
mniejsze:

o dla kanatow o srednicy 0,20 m - 5 %o,
o dla odgatezien o $rednicy 0,16 m — 15 %o
- najwieksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych

predkosci przeptywu i wynosza dla rur PVC 25 %.



— gtebokosS¢ posadowienia powinna zapewniaé przykrycie nad wierzchem
przewodu nie mniejsze niz 1,0 m (gteboko$¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-
03020).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia

kanatu.

Na catej dtugosci projektowane kanaty winny by¢é posadowione na gruntach

piaszczystych lub zwirowych. Na catej dlugosci kanaty nalezy utozyé na posypce

piaskowe]. Przewiduje sie = wymiane gruntu na kolektorach gtéwnych. Wigzgce
decyzje podejmie inspektor nadzoru w porozumieniu z projektantem w trakcie
wykonywania kanalizacji.

Rury muszg by¢ uktadane tak, aby podparcie ich byio jednolite, zgodnie

z wytyczong trasg, na odpowiednich gtebokosciach z odpowiednimi spadkami.

Podczas prac wykonawczych nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na zabezpieczenie

rur przed ich przemieszczaniem sie a czasie zasypywania wykopow, zageszczania

gruntu | przejezdzania ciezkiego sprzetu wykonawcy. Osypka rur musy byé
wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia.

Powinna szczelnie wypetniac przestrzen wokot rury, nalezy jg wykonywac warstwami

rownolegle po obu stronach rury, kazda warstwe zageszczajgc. Obsypka musi byé

prowadzona az do uzyskania warstwy 0,3 m ponad wierz rury. Pod jezdniami roboty
wykonywa¢ zgodnie z norma BN-72/8932-01 ,Roboty drogowe i kolejowe. Roboty
ziemne” uwzgledniajac takze wymagania zarzgdcow drog.

Tam, gdzie wystepuje woda gruntowa, wykopy winny byé odwodnione za pomoca

drenazu. Dopuszcza sie inny sposéb odwodnienia po uzgodnieniu z inspektorem

nadzoru. Potgczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience.

6.3.2 Odgatezienia

Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— trasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie
(z wyjatkiem tukow dla podtaczenia z kanatem na trojnik),

— minimalny przekréj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ 160 mm,

— wiagczenie odgatezienia do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem
studzienki rewizyjnej, lub wiaczenia bocznego na trojnik,

— spadki odgatezien powinny wynosi¢ min. 15 %o



— wigczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy
dokonywac licujac przewody sklepieniami. W przypadku koniecznosci wiaczenia
odgatezienia na wysokos$ci wiekszej nalezy stosowac kaskady umieszczone na
zewnatrz poza $cianka studzienki,

— wigczenia odgatezien z dwoch stron do kanatu zbiorczego na tréjnik powinny byé

usytuowane w odlegto$ci min. 2,0 m od siebie.

6.3.3 Studzienki rewizyjne.

Studzienki kanalizacyjne wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-10729 i PN-EN 124.
Studzienki wykona¢ na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu (beton, ttuczen).
Elementy studzienek nalezy ukfadac recznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu

studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

|

studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow

w odpowiednich odlegto$ciach zgodnie projektem.

— studzienki pofgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potfgczeniu jednego lub
dwoch kanatow bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o w 08,

— studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwg betonu) dnie
wykopu, studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

— w przypadku, gdy réznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m
nalezy stosowaé studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wigcznie powinny
mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Ro6znica
poziomoOw przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczac 4,0 m.

- wykop miejsca studni nalezy poszerzyé¢, by minimalna odlegto$¢ wynosita 30 cm
z kazdej strony

-~ przy montazu studzienek nalezy zwrdcic szczegblng uwage na poziom ich
posadowienia, ktéry wlotem i wylotem musi odpowiada¢ poziomowi rurociagu.

Sposoéb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych

i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego

symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8).

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:

— komory roboczej,

— komina wtazowego (zwezka 1000/600)



— dna studzienki,

— witazu kanatowego,

— stopni wlazowych

Komora robocza powinna mieé¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
plytkich, (kiedy gtebokosc¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie
pozwalajg zapewni¢ w/w. wysokos$ci) dopuszcza sie wysoko$¢é komory roboczej
mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonaé przy uzyciu
uszczelnianych ksztaltek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie
z dokumentacjg projektows.

Studzienki plytkie mogg by¢ wykonane bez komindw wiazowych, woéwczas
bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowg, a na niegj
skrzynke wlazowg wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykonac z kregow z dnem z wyprofilowana kineta.

Kineta w dolnej czesci powinna mie¢ przekréj zgodny z przekrojem kanatu.
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt fuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona
stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek, co najmniej 3 %o w kierunku kinety.
Studzienki powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego zeliwno — betonowy wg PN-H-74051-
02.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast
w trawnikach i zielericach gérna krawedz wiazu powinna znajdowac sie na wysokosci
min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $écianie komory roboczej oraz komina wilazowego nalezy uzy¢ kregow
z zamontowanymi stopniami.

Przy studzienkach pobudowanych w miejscach poza drogami (gruntowych)nalezy
wilazy umocni¢ ptytg zelbetowag Srednicy min. 1,50m z otworem na wilaz, w celu

zabezpieczenia wiazu przed przesunieciem.

6.3.4 Studzienki na odgatezieniach
Studzienki na odgatezieniach nalezy wykonac¢ z tworzyw sztucznych, jako gotowy

wyrdb o konstrukcji teleskopowej, skiadajgcy sie z pokrywy, trzonu



i kinety potgczeniowej. Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 425 mm.
Odgatezienia w tych studzienkach nalezy taczy¢ kielichami z uszczelkami.

Studzienki montuje sie na podsypce z ttucznia grubosci 30 cm. Grunt zasypki wokot
studzienki wymaga starannego zageszczenia warstwami 20+30 cm.

Montazu studzienek nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.
6.4. Naprawa drdg, ulic i chodnikow.

Teren zabudowany, po ktorym przebiega sie¢ kanalizacyjna posiada nawierzchnie
asfaltowa. Po wykonaniu utoZzenia kanalizacji nalezy tg nawierzchnie przywréci¢ do

stanu pierwotnego.

6.4.1 Roboty rozbiérkowe

— rozbiérke nawierzchni asfaltowej i podbuddw nalezy wykona¢ przy pomocy pity do
cigcia asfaltu i mtotdbw pneumatycznych. Materiat uzyskany z rozbiérki warstwy
bitumicznej nie powinien by¢ mieszany w trakcie wykonywanych robét, transportu
i sktadowania z innymi materiatami rozbiérkowymi

- rozbiorke nawierzchni z kostki POLBRUK wykonac recznie

z wyselekcjonowaniem kostki potrzebnej do odtworzenia chodnikéw.

Materialy z rozbiorki tj. asfalt, nadmiar ziemi, betony wywiez¢ na sktadowisko

odpaddéw — zgodnie z Ustawg Prawo Ochrony Srodowiska oraz Ustawy o Odpadach.

6.4.2. Profilowanie i zageszczenie podtoza:

Przed przystapieniem do profilowania podfoze winno by¢ oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni nalezy sprawdzié, czy istniejace
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podioza. Nadmiar gruntu z profilowania odwiezé na odkiad. Bezposrednio po

profilowaniu podfoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia.

Zageszczanie warstw nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi czeSciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie

podioza o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi



i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo nakfadajgcymi sig, w kierunku jej gérnej

krawedzi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-
04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnoSci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢é okreslong iloscig wody

i rbwnomiernie wymieszag.

Nierébwnosci lub zagiebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢
wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. Dopuszczalna tolerancja

dla gtebokosci wykonywanego podtoza wynosi 1cm.
6.4.3 Warstwa odsgczajgca

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto gruboS¢ projektowang. Natychmiast po koncowym
wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej lub odcinajacej nalezy przystapic do jej

zageszczania.

Nierownosci lub zagtebienia powstale w czasie zageszczania powinny byé
wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub

usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna

by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci

optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci



6.4.4. Podbudowa z kruszywa kamiennego

Grubosc¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze byé po zageszczeniu mniejsza

od grubosci projektowane;.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubo$¢ roziozonej warstwy luznego kruszywa
powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnefta grubosc

projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przej$ciami walca
statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m.
Zageszczanie podbudowy powinno rozpoczgé sie od krawedzi i stopniowo
przesuwac sie pasami podiuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi
jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpoczacC sie od dolnej krawedzi i przesuwaé sie pasami podfuznymi, czesciowo

naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa
grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réownej warstwie, w celu zaklinowania
kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzyC walca wibracyjnego o nacisku
jednostkowym, co najmniej 18 kN/m, albo plytowg zageszczarkg wibracyjng
o nacisku jednostkowym, co najmniej 16 kN/m?. Gruboéé warstwy luznego kruszywa
drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego
zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania
i wibrowanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo

drobne przestanie penetrowac¢ warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunac¢ z podbudowy

szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie 3 - 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim
o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu

dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.



6.4.5 Odbudowa nawierzchni asfaltowych

— Odbudowa nawierzchni asfaltowej w miejscach gdzie rozebrano nawierzchnie
asfaltowg nalezy jg odtworzyé. Podioze pod warstwe wigzgcag nawierzchni
powinno byc¢ suche, wyprofilowane i rowne, bez kolein Warstwa nawierzchni
powinna by¢ ukfadana, gdy temperatura otoczenia w ciagu doby byta nie nizsza
niz 5 °C. Nie dopuszcza sie uktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru. Nawierzchnie zages$cié
zestawem walcéw ogumionych, stalowych lub mieszanym. Zigcza nawierzchni
powinny byé wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do drogi.’C.
Geometrie nawierzchni nalezy dowigza¢ do istniejacych drég pod wzgledem

sytuacyjnym i wysokoéciowym.

6.4.6. Nawierzchni z kostki betonowej

Nawierzchnie z kostki betonowej wykonywac¢ na posypce piaskowo-cementowej gr.
3cm. Podsypke cementowo — piaskowg roztozy¢ na wyprofilowanym i zageszczonym
podifozu. Kostke uktadac tak, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do
3mm.Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzic
za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do
ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢
od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczednie w Kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg byé
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate. Po
utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamiesé

nawierzchnig.

6.4.7.. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe nalezy ustawi¢ na tawie z oporem wykonang z betonu
klasy B 7,5 na podsypce cementowo — piaskowej gr.5cm, przy czym co 50m nalezy
stosowac szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa. tawy
betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania. Spoiny

kraweznikow nie powinny przekraczac 1cm i powinny by¢ wypetnione zaprawg



cementowo — piaskowg przygotowang w stosunku 1:2. Krawezniki na tukach drogi

muszg by¢ wykonane z prefabrykatéw dostosowanych do promienia.

7. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna, jako$¢ roboét i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do wykonania prob i badan
materiatéw oraz robot.

Wykonawca udostepni na kazdym etapie realizacji zadania wszelkie dokumenty
stuzgce okresleniu, jakosci robot i materiatdbw oraz umozliwi stuzbom powotanym
przez Zamawiajgcego do przeprowadzenia prawidtowosci wykonanych roboét, jakosci
uzytych materiatow oraz zgodno$ci realizacji robét z dokumentacjg Projektows,
obowigzujacymi przepisami, normami i sztuka budowlang, a w szczegélnosci
z wymogami normy PN-92/B-10735 i PN-70/B-10715.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior robot zanikajacych.

Odbior robot zanikajacych pola na konicowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.

Odbiory dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika

budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.



Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia, wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

llos¢ i jakos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan, w oparciu o przeprowadzone

pomiary, zgodnie z dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbiodr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbiér
czeSciowy robot dokonuje sie wg. Zasad odbioru koncowego Odbioru Robét

i dokonuje go Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy.
8.3. Odbior ostateczny robot.

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego.

Odbior ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz
gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Odbiodr ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia

dokumentodw, o ktérych mowa w punkcie

8.3.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Komisja,
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdét z dokumentacjg i uzgodnieniami. W toku odbioru ostatecznego
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw zanikajgcych,

zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych poprawkowych.



8.3.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokdt
odbioru ostatecznego robot.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowsg, jesli zostata sporzadzana w trakcie realizacji budowy,

- dziennik budowy,

- wyniki pomiaréw oraz badan wszystkich oznaczen laboratoryjnych, jesli byly
wymagane,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot,

- kopie mapy zasadniczej powstata w wyniku geodezyjne] inwentaryzagii
powykonawcze).

W  przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego robot, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie roboty poprawkowe i uzupetiajgce bedg zestawione wg. wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania tych robét wyznaczy komisja.

8.4. Odbidér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w tym okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz
opinii i spostrzezen przekazanych przez stuzby eksploatacyjne.

9. Uwagi koncowe.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykonaé wszystkie obiekty ujete
w przedmiarze robot.

Elementy nieujete w przedmiarze robdt, ktére Wykonawca zobowigzany jest ujaé
w wycenie robét: - optaty zwigzane z uzyskaniem uzgodnien, nadzoréw i zezwolen
Z zainteresowanymi jednostkami.
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