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1. LOKALIZACJA I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 
 
Przewidziana do przebudowy ulica zlokalizowana jest w terenie zabudowanym 
budownictwem wielorodzinnym w miejscowości Pępowo powiat Gostyński. 
Początek przedsięwzięcia stanowi skrzyżowanie z drogą powiatowej  
nr  4707P (ul. St. Nadstawek). Stan istniejącej ulicy to jezdnia bitumiczna 
szerokości 3,50÷7,50m o przekroju ulicznym oraz drogowym wyposażonym w 
części w chodniki  szerokości 1,50m  z betonowych płyt. Pas drogowy 
przedmiotowej  drogi posiada uzbrojenie w infrastrukturę nie związaną  
z potrzebami dróg (gaz, telekomunikacja, sieć wodociągowa, sieć 
energetyczna, kanalizacja sanitarna) oraz infrastrukturę związaną  
z potrzebami drogi (kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne).  
Administratorem drogi jest Urząd Gminy Pępowo. 
 

2. OPIS I PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE. 
 
W pasie drogowym przedmiotowej ulicy projektuje się wzmocnienie istniejącej 
nawierzchni bitumicznej poprzez wyrównanie profilu i ułożenie warstwy 
ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej. 
Na projektowanej ulicy nastąpi wymiana krawężnika oraz nawierzchni 
chodnika. Przebudowie podlega także  kolektor kanalizacji deszczowej wraz  
z przykanalikami i studzienkami ściekowymi.  

 
Klasa drogi    - D 
Kategoria ruchu   - KR1 
Prędkość projektowa  - Vp = 30 km/h  
Nośność podłoża   - G1 
Droga     - jednojezdniowa-dwukierunkowa  
Przekrój projektowany   - uliczny  
Spadek poprzeczny   - 2% dwustronny 
Długość  wynosi: 
odcinek  A-B   -  123,80 m 
odcinek B-C   -  159,90m 
odcinek B-D   -  133,90m 
odcinek B-E   -  157,80m 
odcinek C-E   -    53,50m 
łączna długość   -  628,90m 
 

 
Cel opracowania. 
 Celem opracowanej dokumentacji jest przebudowa ulicy wskutek czego 
uzyska ona normatywne spadki poprzeczne, nawierzchnię o normatywnej szerokości 
i nośności, właściwe odwodnienie korpusu drogowego oraz elementy poprawiające 
bezpieczeństwo uczestników ruchu (, chodniki, miejsca postojowe).  
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Opis robót. 

  Roboty rozbiórkowe. 
  
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów 
możliwych do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się 
własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane 
przez Inwestora. Doły (wykopy) po usuniętych obiektach budowlanych lub 
ich elementach, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie 
 z dokumentacją projektową będą wykonywane wykopy drogowe, powinny 
być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec 
gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły, w miejscach gdzie nie 
przewiduje się wykonania wykopów drogowych, należy wypełnić 
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu 
i zagęścić uzyskując wskaźnik zagęszczenia min. 0,97. 
 

 Przygotowanie podbudowy. 

Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie  
i profilu powinny być wcześniej przygotowane. Rozmieszczenie palików lub 
szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu,  
a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu,  
w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto 
można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na 
zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku 
robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone 
ze wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża 
należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne 
terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 
projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony 
i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, 
Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną 
przez Inspektora nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający 
wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do 
uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do 
uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,97. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego 
zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,97.Wilgotność gruntu 
podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -20% do +10%. 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być 
utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych 
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z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach 
i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, 
to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, 
na przykład przez rozłożenie folii. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone 
podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481.  

Warstwa z  kruszywa stabilizowanego cementem 

Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo 
mieszankę tych kruszyw, spełniające wymagania podane  
w poniższej tablicy: 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Uziarnienie 
a)  ziarn pozostających na sicie # 2 mm, %, 

nie mniej niż: 

  
  

30 

  
  

PN-B-06714-15  

  b) ziarn przechodzących przez sito 0,075 
mm, %, nie więcej niż: 

  
15 

  

2 Zawartość części organicznych, barwa cieczy 
nad kruszywem nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa PN-B-06714-26  

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie 
więcej niż: 

0,5 PN-B-06714-12  

4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3,            
%, poniżej: 

1 PN-B-06714-28  

 
Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może 
być wykonywana wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte  
i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu lub 
kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na 
możliwy spadek temperatury poniżej 5oC w czasie najbliższych 7 dni. 
Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać 10 %. Zawartość 
wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481,  
z tolerancją +10%, -20% jej wartości. Mieszanka dowieziona z wytwórni 
powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość 
układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie 
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. Przed zagęszczeniem 
warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków 
podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania 
mieszanki należy wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej 
równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy 
zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po 
uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast 
przystąpić do zagęszczania warstwy. Zagęszczanie ulepszonego podłoża 
o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać 
pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. 
Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia  
i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę 
mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 



Federacja SNT-NOT w Poznaniu Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa PZITS 
 ul. Towarowa 1 64-100 Leszno  

 

Przebudowa ulicy 1 Maja w Pępowie wraz z odwodnieniem 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

5 

Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój 
poprzeczny i jednolity wygląd. Operacje zagęszczania i obróbki 
powierzchniowej musi być zakończone przed upływem dwóch godzin od 
chwili dodania wody do mieszanki. Zagęszczanie należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego wg BN-
77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012. Specjalną uwagę 
należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych 
podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. Wszelkie 
miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub  
w inny sposób wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na 
pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie  
i ponowne zagęszczenie.  

Podbudowa tłuczniowa 

Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa: 

 tłuczeń 0/31,5; 0/63 

 kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym 
nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Grubość 
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. Kruszywo 
grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca 
statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 
kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno 
rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, 
częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni.  
Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno 
rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, 
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne  
w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego.  
Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym 
co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku 
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa 
drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa 
grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, 
operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy 
powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować 
warstwę kruszywa grubego.  
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć  
z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad 
powierzchnię od 3 do 6 mm. Następnie warstwa powinna być 
przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie 
mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia 
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 
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 Nawierzchnie. 

Podsypka cementowo-piaskowa. 

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach,  
a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy 
zachowaniu: 

 współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa,  
 R28 = 14 MPa. 
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać 
układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka 
powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi 
walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli podsypka 
jest wykonana z suchej zaprawy cementowo -piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą 
grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może 
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca 
się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. 
Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura 
utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy 
spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami  
o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). Kostkę 
układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po 
procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek 
położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej 
powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek 
ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, 
obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 
krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek 
o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, 
przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, 
szlifierkami z tarczą itp.). Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za 
pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie 
nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni  
w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez 
ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie 
kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna 
wynosić od 3 mm do 5 mm. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić 
piaskiem. Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy 
piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - 
wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami  
z piórami gumowymi. 



Federacja SNT-NOT w Poznaniu Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa PZITS 
 ul. Towarowa 1 64-100 Leszno  

 

Przebudowa ulicy 1 Maja w Pępowie wraz z odwodnieniem 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

7 

 Krawężniki, obrzeża, ścieki. 
 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony  
w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany 
warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne 
wypełnione bitumiczną masą zalewową. Ustawianie krawężników na ławie 
betonowej należy wykonać na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 
3 do 5 cm po zagęszczeniu. Spoiny krawężników nie powinny przekraczać 
szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, 
przygotowaną w stosunku 1:2.  
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie 
powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem. 
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 

 Kanalizacja deszczowa. 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

  koparek  

  sprzętu do zagęszczania gruntu, 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte. Metody wykonania robót - 
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 
głębokości wykopu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Dno 
wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym  
w dokumentacji projektowej. W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-
piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny  
o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Zagęszczenie podłoża powinno 
osiągnąć wskaźnik zagęszczenia nie mniejszy niż 0,97. Zasypywanie rur w 
wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy 
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach 
przewodu.  
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3.  ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROBÓT. 
 

Roboty dotyczące przebudowy ulicy zawierają niżej wymienione elementy 
robót: 
 
1. Roboty rozbiórkowe 

- nawierzchnia mineralno-asfaltowa 
- nawierzchnia chodnika z płyt betonowych 
- podbudowa z brukowca 

2. Roboty ziemne 
- wykopy pod kanalizacje deszczową 
- zasypanie wykopów 

3. Podbudowy 
- wyrównanie profilu istn. nawierzchni bitumicznej mieszanką min-asf. 
- koryta pod chodniki i miejsca postojowe 
- warstwa stabilizacji gruntu cementem pod miejsca postojowe 
- podbudowa z kruszywa łamanego pod zjazdy i miejsca postojowe 

4. Nawierzchnie 
- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce 
cementowo-piaskowej 
- nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej na podsypce 
cementowo-piaskowej 
- nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej na 
podsypce cementowo-piaskowej 
- nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej 

5. Odwodnienie 
- kolektor kanalizacji deszczowej z rur PCV 
- przykanaliki PCV 
- studnie rewizyjne betonowe 
- studnie rewizyjne PCV 
- studzienki ściekowe betonowe 

6. Elementy ulic 
- ułożenie krawężników na ławie betonowej z oporem 
- ułożenie obrzeży na ławie betonowej z oporem 
- ułożenie ścieków przykrawężnikowych z dwóch rzędów kostki brukowej 
betonowej 

7. Roboty wykończeniowe 
- założenie trawników 
- utwardzenie poboczy destruktem 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KADRY TECHNICZNEJ. 
Nadzór techniczny. 
Kierownik budowy – osoba wskazana przez wykonawcę legitymująca się 
wykształceniem minimum średnim technicznym w branży drogowej lub 
pokrewnej i posiadająca uprawnienia do kierowania robotami wydane przez 
uprawnione organy oraz będąca członkiem okręgowej izby samorządu 
zawodowego. Szczegółowy zakres obowiązków wynika z Ustawy Prawo 
budowlane. 

 Inspektor nadzoru – osoba wskazana przez Inwestora do kontroli robót 
posiadająca odpowiednie uprawnienia oraz będąca członkiem okręgowej izby 
samorządu zawodowego. Szczegółowy zakres obowiązków wynika z Ustawy 
Prawo budowlane. 
Operatorzy sprzętu i kierowcy. 
Obsługę pracującego sprzętu i środków transportowych mogą wykonywać 
tylko pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia. 
Robotnicy. 
Wszyscy pracownicy winni posiadać aktualne badania lekarskie, być 
przeszkoleni w zakresie bhp oraz wyposażeni w odzież roboczą i posiadać 
środki ochrony osobistej. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MASZYN I SPRZĘTU. 
 

Wykonawca powinien dysponować własnym lub w stałej dyspozycji 
niezbędnym sprzętem do wykonania robót związanych z przebudową 
przedmiotowej drogi. 
Za niezbędny uważa się: 

 Koparka o poj. łyżki min. 0,25 m3 

 Walec statyczny 

 Walec wibracyjny 

 Równiarka 

 Układarka mas bitumicznych 

 Skrapiarka do bitumu 

 Zagęszczarka płytowa 

 Środki transportowe o ład. 5-15 ton. 

 Środki transportowe o ład. pow.15 ton. 

 Piła do cięcia kostki betonowej. 

 Piła do cięcia nawierzchni 
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 
 

Za wbudowane materiały odpowiada Wykonawca. Materiały przewidziane do 
wbudowania winny posiadać stosowne atesty, aprobaty techniczne, receptury 
dopuszczające do stosowania w budownictwie drogowym wydane przez 
odpowiednie organy. W przypadku stwierdzenia, że materiały nie odpowiadają 
wymogom należy zabronić ich wbudowania i usunąć z placu budowy. 
Materiały należy składować w sposób uniemożliwiający ich zanieczyszczenie i 
zmieszanie z materiałami innego rodzaju. 
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7. POZOSTAŁE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA. 
Ogólne. 
Wykonawca odpowiada za prawidłową realizację robót. W tym celu winien: 
o prowadzić dziennik budowy; 
o oznakować roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu  

i zabezpieczenia robót; 
o opracować harmonogram robót i przedstawić do akceptacji inspektorowi 

nadzoru; 
o dysponować materiałami, sprzętem i kadrą pozwalającą na zachowanie 

rytmiczności realizacji robót zgodnie z harmonogramem; 
o dysponować sprzętem do bieżących pomiarów kontrolnych. 

 
Kontrola jakości robót. 
Kontroli i badaniu podlegają wszystkie asortymenty robót na każdym stadium 
budowy. Wszelkie wyniki kontroli Inspektor nadzoru odnotowuje w dzienniku 
budowy. 

 
Warunki odbioru robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru na każdym stadium realizacji. 
Wykonawca zgłasza do odbioru roboty ulegające zakryciu poprzez wpis do 
dziennika budowy i powiadomienie inspektora nadzoru, który powinien 
niezwłocznie a najpóźniej następnego dnia dokonać odbioru i potwierdzić 
wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgodności lub uchybień 
Inspektor ustala zakres robót poprawkowych lub nakazuje usunięcie 
wadliwego asortymentu robót. Odbiór robót zanikających potwierdzony 
wpisem do dziennika budowy powinien mieć klauzulę zezwalająca na 
kontynuowanie robót. Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony w ciągu 
30 dni od zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru. Odbiór końcowy polega na 
ostatecznej ocenie jakości, ilości i wartości robót. Dokonywany jest na 
podstawie odbiorów robót zanikających, badań laboratoryjnych, pomiarów 
kontrolnych, oceny wizualnej. Do odbioru końcowego Wykonawca powinien 
przygotować wszystkie wyniki badań laboratoryjnych, pomiarów kontrolnych, 
świadectwa dopuszczenia materiałów, dziennik budowy, kosztorys 
powykonawczy, zaktualizowaną mapę zgłoszoną do Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu. 

 


