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Opis techniczny
do Projektu budowlanego pn.:
Rozbudowa oczyszczalni sciekow komunalnych w Pepowie, Gmina Pepowo

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Umowa nr RB/05/04/2014 zawarta dnia 22 kwietnia 2014 r. pomiedzy Miedzygminnym Zwigzkiem
Wodociagdw i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich a PIOS EKOWOD Sp. z o. 0. z/s we Wroctawiu.

1.2. Zakres opracowania — nazwa inwestycji i zakres inwestycji

Nazwa inwestycji (zamdwienia): Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw komunalnych w Pepowie.

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie nastepujacych elementow:
1/.Wymiana pomp w pompowni gltéwnej wraz z ukladem rurociggéw tltocznych z armaturg i

przeplywomierzem wewngtrz pompowni oraz z zewng¢trznym rurociagiem tlocznym
doprowadzajacym S$cieki do sitopiaskownika gléwnego. Wyposazenie pompowni w instalacje
wentylacyjng oraz pomost roboczy.

2/Nowo projektowany sitopiaskownik gtowny w budynku kontenerowym wraz z kompletnym
wyposazeniem i z omini¢ciem awaryjnym.

3/.Nowo projektowana kompletna pompownia posrednia (II stopnia) w wykonaniu kompaktowym.
4/.Wyposazenie istniejacego BIOBLOKU (ZRB= zblokowany reaktor biologiczny) w nowe
urzadzenia i orurowanie zwigzane z projektowanymi funkcjami poszczeg6élnych czgsci BIOBLOKU:
komora predenitryfikacji, komora defosfatacji, komora denitryfikacji/nitryfikacji, komora stabilizacji
osadu. Przeprowadzenie po konstrukcji BIOBLOKU rurociaggéw migdzyobiektowych.

5/Nowo projektowane komory nitryfikacji (szt 2) o konstrukcji zelbetowej wraz z wyposazeniem w
urzadzenia oraz orurowaniem.

6/.Nowo projektowane osadniki wtorne (szt 2) o konstrukcji zelbetowej wraz z wyposazeniem w
urzadzenia oraz orurowaniem.

7/.Nowo projektowana komora pomiarowa na odptywie $ciekdw oczyszczonych o konstrukcji
zelbetowej wraz z wyposazeniem w urzadzenia.

8/Nowo projektowany zageszczacz osadu o konstrukcji zelbetowej wraz z wyposazeniem w
urzadzenia oraz orurowaniem.

9/.Nowo projektowana stacja dmuchaw  w budynku kontenerowym wraz z kompletnym
wyposazeniem.

10/Nowo projektowana stacja zlewna $ciekoéw dowozonych z sitopiaskownikiem w budynku
kontenerowym wraz z kompletnym wyposazeniem i z omini¢ciem awaryjnym; komora zelbetowa dla
sitopiaskownika. Wymiana urzadzen w istniejacych zbiornikach zlewnych szt.2.

11/.Nowo projektowany punkt odbioru zanieczyszczen z WUKO wraz z kompletnym wyposazeniem;

komora zelbetowa dla leja zasypowego.



12/.Uzupetniajace nawierzchnie drogowe z trylinki oraz chodnikowe z kostki betonowe;.
13/.Przebudowa istniejacych kolidujacych sieci zakladowych: wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych i elektrycznych Nn.

14/.Wycinka kolidujacych drzew (iglaste 5 szt., lisciaste 5 szt.).

15/.Likwidacja istniejacego zbiornika (dezynfekcyjnego) zelbetowego Dn 7,0 m , wysokos¢ 3,0 m , w
tym 2,5 m ponizej powierzchni terenu.

16/.Wyposazenie oczyszczalni w nowy agregat pradotworczy.

17/ Nowo projektowane odcinki kanalizacji zaktadowej i sieci migdzyobiektowych.

1.3. Podstawowe dane charakteryzujgce planowane przedsiewziecie inwestycyjne

Tabela 1
Poz. Wyszczegolnienie Jedno- | Wielkosc — iloé¢
stka jednostek

1. Srednia dobowa iloé¢ sciekow (przepustowosé oczyszezalni):

- Stan istniejacy m’/d 600,0

- Stan po zrealizowaniu planowanego przedsigwzigcia m’/d 1130,0

2. Obciazenie oczyszczalni tadunkiem zanieczyszczen:

- Stan istniejacy RLM 9000

- Stan po zrealizowaniu planowanego przedsigwzigcia RLM 9900

1.4. Materialy wykorzystane do opracowania
[1]. Koncepcja pn.: Rozbudowa oczyszczalni $ciekow komunalnych w Pepowie — opracowana przez

PIOS EKOWOD Wroctaw w marcu 2014 r.

[2]. Operat wodnoprawny na odprowadzanie $ciekdw oczyszczonych — opracowany przez
Miedzygminny Zwiazek Wodociggéw i1 Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich w czerwcu
2012r.

[3]. Decyzja znak OR.63417.2012 wydana dnia 10.07.2012 r. przez Starost¢ Gostynskiego —
pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych $ciekow komunalnych do wod rzeki
Dabroczni

[4]. Opracowanie pn.: Geotechniczne warunki posadowienia dla potrzeb planowanej rozbudowy
oczyszczalni Scieckow w m. Pepowo wykonane przez PUH REWITON z/s w Krotoszynie w lutym
2015 1.

[5]. Projekt zasilania elektrycznego Oczyszczalni §ciekow Pepowo, ul. Dworcowa opracowany przez
firm¢ ELGROT z/s Krzycko Wielkie w lipcu 2015r.

[6] Umowa nr OD5/ZR8-2/839/2014 o przytaczenie do sieci zawarta 20.01.2015r. Pomigdzy ENEA
Operator Sp. z 0 .0. z/s w Poznaniu a MZWiK w Strzelcach Wielkich

[7] Warunki przylaczenia do sieci elektrtoenergetycznej wydane dnia 15.07.2014r. Przez ENEA
Operator Sp. z 0. 0. znak OD5/RR8-2839/2014



2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Przedmiot, cel oraz lokalizacja inwestycji

Przedmiotem projektowanego przedsigwzigcia inwestycyjnego jest rozbudowa istniejacej
mechaniczno — biologicznej oczyszczalni $ciekow komunalnych w miejscowosci Pepowo
wybudowanej w latach 1987 + 1989 i zmodernizowanej w latach 2001 + 2002. Odbiornikiem

sciekow oczyszczonych z oczyszczalni jest rzeka Dabrocznia.

Celem projektowanego przedsigwziecia inwestycyjnego jest zmiana (zwickszenie)
parametrow uzytkowych istniejacej oczyszczalni S$ciekow, to jest zwigkszenie nominalnej
(obliczeniowej) wydajnosci $redniej dobowej wynoszgcej aktualnie Qdsr = 600 m?/dobe do wartosci
Qdsr = 1130 m*/dobe po zrealizowaniu planowanego przedsiewzigcia, a jednocze$nie zwiekszenie
nominalnego obcigzenia oczyszczalni tadunkiem zanieczyszczen z aktualnej wartosci RLM = 9000 do
wartosci RLM=9900 po zrealizowaniu planowanego przedsigwzigecia (RLM= réwnowazna liczba
mieszkancow).

Przedsiewzigcie begdzie realizowane w catosci w obregbie ogrodzonego terenu istniejacej
oczyszczalni $ciekow. Teren istniejacej oczyszczalni SciekOw usytuowany jest na gruntach obrgbu wsi
Pepowo przy ulicy Dworcowej na dziatkach nr 210/18 i 210/15 polozonych na potudniowych

obrzezach obrebu Pepowo w poblizu granicy z obr¢bem Krzekotowice.

Teren oczyszczalni nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego —
dla planowanego przedsigwzigcia wydana zostala decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Oczyszczalnig otaczajg nastepujace dziatki obrebu Pepowo: od potnocy nr 210/23 i 210/24,
od wschodu nr 210/17, od potudnia nr 210/12, od zachodu nr 209/1.

Na potudnie od granicy terenu oczyszczalni, w odlegtosci ok. 30 + 50 m, przeptywa rzeka

Dabrocznia — dziatka nr 350 obrebu Krzekotowice.

2.2. Odbiornik $ciekow oczyszczonych

Scieki oczyszczone odprowadzane sa do rzeki Dabrocznia, ktora jest doptywem rzeki Orla.
Przeptyw SNQ w Dabroczni w przekroju odprowadzenia $ciekow w km 33+420 wynosi 0,23
m?®/s = 19872 m*/dobe. Stosunek odptywu $ciekdéw do przeptywu w rzece wynosi zatem:

1:n=1130:19872=1:17,6

2.3. Ogolna charakterystyka stanu istniejacego
2.3.1.0biekty i urzadzenia technologiczne
Nieoczyszczone (surowe) $cieki komunalne doptywajg do oczyszczalni w Pepowie gminnym

systemem kanalizacyjnym, ktory wlaczony jest na oczyszczalni do zbiornika podziemnego



mieszczacego gldowna pompownie¢ $ciekéw. Naziemna cze¢$¢ pompowni usytuowana nad zbiornikiem
podziemnym przylega do budynku socjalno - technicznego.

Poza doplywem $ciekdow z kanalizacji, cze$¢ sciekoéw dowozona jest wozami asenizacyjnymi
do oczyszczalni. Scieki dowiezione spuszczane sa z wozow asenizacyjnych w obrebie stanowiska
zlewnego zlozonego z dwoch potaczonych zbiornikéw zlewnych podziemnych. W zbiornikach
zlewnych zainstalowane sa mieszadla wymuszajace mieszanie zawarto$ci oraz ruszty napowietrzajace
(rury perforowane) zasilane powietrzem ze stacji dmuchaw. Scieki ze zbiornikow zlewnych
pompowane s3 do kanalizacji zakltadowej stanowigcej wyposazenie oczyszczalni i w konsekwencji
doptywaja do pompowni gtéwne;.

Stanowisko zlewne wyposazone jest w krociec wlotowy z przeplywomierzem oraz w krate
czyszczong rgcznie zabezpieczajaca zbiorniki przed wigkszymi zanieczyszczeniami. Krata
zainstalowana jest w szczelnej obudowie; przeplywomierz aktualnie nie dziata z powodu wadliwego
zainstalowania.

Przed wlotem do glownej pompowni Scieki dowiezione do oczyszczalni mieszajg si¢ w
kanalizacji zaktadowe;j ze $ciekami doptywajacymi z gminnej kanalizacji sanitarne;j.

Rurocigg wlotowy S$ciekow zmieszanych do podziemnego zbiornika pompowni glownej
wyposazony jest w krate koszowa oraz w zasuwe o napedzie recznym i elektrycznym. Zasuwa stuzy
do odcigcia nadmiernego naptywu $ciekow surowych z sieci kanalizacyjnej (np. w czasie awarii, w
okresie deszczéw nawalnych itp.).

Krata koszowa sluzy do zabezpieczania zbiornika pompowni przed przedostaniem si¢
"grubszych" zanieczyszczen. Dodatkowo komora (zbiornik) pompowni wyposazona jest w mieszadlo
zatapialne majace za zadanie utrzymanie zawartoSci komory w zawieszeniu (przeciwdziatanie
zaleganiu osadéw na dnie zbiornika).

Istniejgce pierwotnie pompy zatapialne firmy "MEPROZET" z Brzegu przeznaczone do
przepompowania $ciekdbw z pompowni do oczyszczalni "BIOBLOK" zostaly w ramach
przedsiewziecia modernizacyjnego w latach 2001-2002 wymienione na pompy zatapialne z
wirnikiem otwartym o duzym prze$wicie, firmy KSB.

Do przesytania $ciekow z pompowni do reaktora biologicznego stuzy istniejacy od 1988r.
kolektor tloczny wyposazony w elektromagnetyczny miernik przeptywu $ciekéw, zainstalowany w
obrebie nadziemnej cz¢$ci pompowni.

Zastosowanie w pompowni gtéwnej pomp z wirnikiem otwartym umozliwia przettoczenie
zanieczyszczen statych wraz ze $ciekami do kraty szczelinowej, zamontowanej w obregbie reaktora
biologicznego.

Na kracie szczelinowej zachodzi wstepne mechaniczne oczyszczanie §ciekow oraz separacja

skratek do wydzielonego kontenera na odpady.



Szczelna obudowa kraty oraz rynny zsypowej zapewnia niewielka ucigzliwos¢ tego
urzadzenia. Perforacja zastosowana w kracie posiada otwory $rednicy @3mm, co zapewnia wysoki
stopien mechanicznego oczyszczania $ciekow.

Skratki wydzielone na kracie szczelinowej sa mechanicznie zgarniane do szczelnej rynny

zsypowe] odprowadzajacej je do worka foliowego umieszczonego w kontenerze z tworzywa
sztucznego. Podczyszczone na kracie $cieki przeptywaja rurociagiem do wydzielonej komory
piaskownika o przeplywie pionowym, gdzie podlegajg dalszemu, mechanicznemu podczyszczaniu —
wydzielenie zawiesiny ziarnistej umownie nazywanej piaskiem.
Piasek zgromadzony w leju piaskownika odprowadzany miat by¢ do urzadzenia do workowania i
przemywania piasku — to jest do separatora piasku, zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym
w obrebie (ZBR) zblokowanego reaktora biologicznego. Z powodu wadliwego dziatania urzadzenie to
nie jest eksploatowane. Piaskownik wyposazony jest w podnosnik powietrzny stuzacy pierwotnie do
usuwania piasku z leja osadowego oraz w ruszt napowietrzajacy przeciwdzialajacy ewentualnemu
zatrzymywaniu si¢ osadu organicznego w komorze piaskownika.

Podczyszczone mechanicznie (na kracie i w piaskowniku) $cieki przeptywaja w obrgbie
zblokowanego reaktora biologicznego (ZBR) kolejno do komory defosfatacji (KDf), a nastepnie
do komory denitryfikacji (KDn) i dalej, poprzez komory rozdzialu do dwoch ciagéw komor
nitryfikacji (KN), gdzie w warunkach tlenowych (cigglego napowietrzania) zachodza gléwne procesy
oczyszczania: rozpad (utlenianie) zwigzkéw organicznych, amonifikacja, nitryfikacja, asymilacja
(procesy przerobki zwigzkow azotu), jak rowniez fosfatacja - przejscie jonow fosforu w
nierozpuszczalne polifosforany, wbudowywane w osad czynny (proces przerdbki zwigzkéw fosforu).
Ukltad technologiczny zawiera dwa niezalezne ciagi komér nitryfikacji, niezaleznie zasilane z
jednej, wspolnej komory denitryfikacji. Zatozenie takie mialo ulatwi¢ realizacje przedsigwzigcia
modernizacyjnego w latach 2001/2002 na pracujagcym uktadzie, jak rowniez pdzniejsze ewentualne
prace konserwacyjne bez konieczno$ci wylaczenia oczyszczalni z eksploatacji.

Uktad komor przelewowych umozliwia sterowanie naptywu $ciekow na oba ciagi, jak rowniez
umozliwia wyltgczenie z pracy jednego z ciggéw (np. konserwacja).

Mieszanina $ciekdw oczyszczonych oraz osadu czynnego przeptywa z komor nitryfikacji do
dwoch sekcji osadnikéw wtérnych (4 + 3 = 7 sztuk) o przeplywie pionowym. Scieki oczyszczone
odptywaja z osadnikbw wtornych poprzez koryta przelewowe do istniejacego od 1988r.
odptywowego kolektora grawitacyjnego, ktorym doprowadzone sa do istniejacego wylotu $ciekdéw
oczyszczonych do odbiornika. Na w/wym. kolektorze odptywowym wbudowano w 2002r. nowo
zaprojektowane stanowisko pomiarowe $ciekow oczyszczonych.

Osad czynny, sedymentujacy w leju osadowym kazdego osadnika wtérnego (7 szt.),
recyrkulowany jest do komory defosfatacji. Zawartos¢ komory nitryfikacji w celu przeprowadzenia
zasadniczego procesu denitryfikacji, recyrkulowana jest (recyrkulacja wewngtrzna) do komory

denitryfikacji.



Osad nadmierny, powstajacy w procesie biologicznego oczyszczania, usuwany jest z uktadu
do dwoch komor stabilizacji tlenowej. Po procesie tlenowej stabilizacji osadu, jego zageszczeniu i
odprowadzeniu cieczy nadosadowej do komor reakcyjnych oczyszczalni, osad okresowo jest
przepompowywany do dalszej obrobki na prase filtracyjna zlokalizowana w zaadoptowanym w
2002r. do tego celu budynku 6wczesnego magazynu sprze¢tu mechanicznego.
Mechaniczne odwadnianie osadu realizowane jest na ciagu technologicznym, ktérego gtownym
urzadzeniem jest taSmowa prasa filtracyjna TPF-80. Po procesie odwodnienia na prasie (do 20%
suchej masy) osad zrzucany jest do przeno$nika srubowego, ktorym transportowany jest bezposrednio
na podstawiong przyczepe na stanowisku odbioru osadu odwodnionego. Uktad odwadniania osadow
wyposazono w 2010r. w instalacj¢ do higienizacji osadu wapnem.
W roku 2013 ustabilizowane osady po odwodnieniu i higienizacji utylizowane byty na gruntach
rolnych; w latach 2014 — 17 r. kontynuowany jest ten kierunek zagospodarowania osadow.
Stanowisko odbioru osadu odwodnionego sklada si¢ z plyty betonowej wyposazonej w
odwodnienie liniowe oraz w oston¢ w formie wiaty.

Skratki z kraty koszowej (pompownia) oraz z kraty szczelinowej (reaktor) sktadowane sa w
pojemnikach do czasu wywozu na plycie ociekowej odpadow odwodnionych. Piasek z piaskownika

kierowany jest okresowo grawitacyjnie na poletka do suszenia osadow.

W sytuacjach awaryjnych, w celu wspomozenia redukcji zwigzkdéw organicznych oraz
zwigzkow fosforu, mozliwe byto dozowanie do obu ciggdw komor nitryfikacyjnych koagulantu (np.
PIX), ze stanowiska dozowania reagenta, zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym w obrgbie
zblokowanego reaktora biologicznego razem z urzadzeniem do plukania i workowania piasku.
Instalacja dozowania koagulantu aktualnie jest jednak zdekompletowana i1 nie nadaje si¢ do
eksploatacji.

Powietrze do zasilania rusztow napowietrzajacych obu ciggdéw komor nitryfikacyjnych oraz
do podnosnikéw powietrznych i do rusztéw napowietrzajacych w zbiornikach zlewnych dostarczane
jest z zespolu dmuchaw, zlokalizowanego w pomieszczeniu dmuchaw zespolonym z w/w
pomieszczeniem technicznym. Pomieszczenie techniczne wraz z pomieszczeniem dmuchaw
wbudowane zostato w latach 2001-2002r. pomig¢dzy pierwotnymi komorami oczyszczalni BIOBLOK
WS400 x 2.

Pomiar ilosci Sciekow oczyszczonych odplywajacych z oczyszczalni do rz. Dabrocznia
realizowany mial by¢ przeptywomierzem ultradzwickowym zainstalowanym w studzience na kanale
odptywowym — wedhug oceny uzytkownika ten uktad pomiarowy dziata wadliwie. W konsekwencji
rejestracja ilosci $ciekow doplywajacych do oczyszczalni realizowana jest przepltywomierzem

elektromagnetycznym zainstalowanym na rurociggu ttocznym w gtéwnej pompowni $ciekow.



2.3.2.Budynek socjalno - techniczny
Istniejacy od 1988r. budynek socjalno-techniczny z uwagi na jego dobry stan, nie podlegat
istotnym zmianom w czasie modernizacji w latach 2001-2002r. Dokonano jedynie przebudowy
rozdzielni elektrycznej - zastosowano nowy uklad sterowania i synoptyki pracy urzadzen
oczyszczalni.
W budynku tym zlokalizowane sg pomieszczenia socjalne dla obstugi oczyszczalni:
-szatnia 6,9 m>,
-sanitariaty — wc oraz prysznic 6,0 m?,
-dyzurka 8,9 m?,
a ponadto:
-rozdzielnia elektryczna 13,75 m?,
-magazyn podr¢czny 4,0 m?
-warsztat 13,75 m?.
-komunikacja 10,08 m?.
W czg$ci technicznej budynku o powierzchni 59,4 m? znajduje si¢ gtoéwna pompownia $ciekdw
przyjmujaca calos¢ $ciekéw doptywajacych do oczyszczalni i przetlaczajaca te $cieki na obiekty
technologiczne oczyszczalni.
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczne, grzewcze z gazowym Kkottem ogrzewania

centralnego, wentylacje mechaniczng i grawitacyjna, instalacje wod-kan, instalacj¢ cieptej wody.

2.3.3.Zasilanie elektroenergetyczne

Zasilanie elektroenergetyczne oczyszczalni realizowane bylo do 2016 r. na podstawie umowy o
przylaczenie do sieci zawartej z ENEA Operator Sp. z 0. 0. Poznan — moc przylaczeniowa wynosita
45 kW. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej byty mostki pradowe na stupie rozgateznym w
linii napowietrznej SN-15 kV usytuowanym na dzialce nr 210/16 sasiadujacej od poinocy z terenem
oczyszczalni.

W 2016 r. nastgpita istotna zmiana zasilania oczyszczalni $ciekow zgodnie z umowsg zawartg
dnia 20.01.2015 r. z ENEA Operator Sp. z o. o. Poznan, Oddzial Dystrybucji Poznan. Moc
przylaczeniowa wynosi obecnie 130 kW. Oczyszczalnia zasilana jest teraz z kontenerowej stacji
transformatorowej typu KSZ-20/630 usytuowanej obok budynku socjalno — technicznego
oczyszczalni na dzialce nr 210/18 obrgbu Pepowo. Stacja trafo wyposazona jest w rozdzielnice SN-

15kV i transformator 15/0,4 kV (TOD 160 kVA).

Agregat pradotworczy, stacjonarny, zainstalowano w 2002r. (podobnie jak w 1988r.) w istniejgcej

nadziemnej czgéci gtdéwnej pompowni Sciekdéw surowych.
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2.3.4.Dojazd do oczyszczalni

Dojazd do oczyszczalni zapewniony jest od drogi powiatowej relacji Pegpowo — Dton nr dziatki
214 droga dojazdowa o nawierzchni asfaltowej polozong na dziatkach obrg¢bu Pgpowo nr 210/5 i
213/2 oraz 213/4, 213/5, 210/9, 210/10.

2.3.5.Doprowadzenie wody pitnej, odprowadzenie $ciekow, gospodarka odpadami

Woda pitna dostarczana jest do oczyszczalni z gminnej sieci wodociggowej — woda zuzywana

jest do celow technologicznych, socjalnych, dla utrzymania czysto$ci oraz przeciwpozarowych.
Glowny rurociag zasilajacy oczyszczalnie¢ w wode ma $rednice @110 mm doprowadzony jest do
komory wodomierzowej. Sie¢ wodociggowa rozdzielcza na terenie oczyszczalni ma $rednice @90

mm, @63 mm, @50 mm, @40 mm. Cisnienie wody na doprowadzeniu w studni wodomierzowe;

wynosi okoto 0,4MPa.

Powstajace na oczyszczalni $cieki technologiczne oraz socjalne odprowadzane s3 poprzez

kanalizacje zakladowa do glownego ciggu oczyszczania $ciekow.

Powstajace na oczyszczalni odpady gromadzone s3 na terenie oczyszczalni selektywnie w
odpowiednich pojemnikach i przekazywane sa okresowo specjalistycznej firmie celem dokonania

ostatecznej utylizacji odpadow.

2.3.6.Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Pobdr wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniony jest z sieci

wodociggowej na terenie oczyszczalni zasilanej z wodociaggu gminnego zgodnie z opisem w p-kcie

2.3.5. Na sieci wodociggowej na terenie oczyszczalni na przewodzie wodociggowym PE @90 mm
zainstalowany jest hydrant przeciwpozarowy nadziemny o $rednicy DN 80 mm oznaczony symbolem
HP1 ( H1i).
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w dniu 29.09.2017r. ci$nienie hydrostatyczne na tym
hydrancie wynosito 0,39 MPa, a ci$nienie hydrodynamiczne 0,22 MPa przy wydajnosci hydrantu
10,49 dm?/s.

2.4. Projektowane elementy zagospodarowania terenu oczyszczalni Sciekow

Przedsiewzi¢cie polega w zasadniczej mierze na wybudowaniu i/lub zamontowaniu na
istniejagcym, ogrodzonym terenie oczyszczalni sciekow w Pepowie dodatkowych nowych obiektow i
urzadzen technologicznych oraz pomocniczych stuzacych realizowaniu proceséw oczyszczania

sciekow, to jest:
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-instalacja sitopiaskownika gléwnego wraz z budynkiem kontenerowym,

-zamontowanie kompaktowej posredniej (II stopnia) pompowni $ciekow,

-wybudowanie dwoch zelbetowych prostokatnych komor nitryfikacji ,

-wybudowanie dwoch zelbetowych radialnych osadnikow wtornych,

-instalacja stacji dmuchaw wraz z budynkiem kontenerowym,

-wybudowanie zelbetowego radialnego zageszczacza osadu nadmiernego,

-zamontowanie kompaktowej stacji zlewczej oraz sitopiaskownika dla $ciekow dowozonych wraz z
budynkiem kontenerowym,

-zamontowanie zespotu urzadzen zlozonych z leja zasypowego i separatora ptuczki piasku, ktory
stanowi¢ bedzie kompletny zestaw urzadzen dla przyjmowania i obrobki zanieczyszczen z czyszczenia
sieci kanalizacyjnych dowozonych do oczyszczalni samochodem typu WUKO,

-zabudowanie na kanale odptywowym S$ciekow oczyszczonych kompaktowej komory (studzienki)
wyposazonej w przeptywomierz.

-instalacja elektrycznej rozdzielni gtéwnej RG2 w wydzielonym pomieszczeniu budynku
kontenerowego stacji dmuchaw.

-zabudowanie nowego agregatu pradotworczego wraz z polaczeniami kablowymi.

-budowa 1 rozbudowa istniejacych kolidujacych sieci zakladowych i1 miedzyobiektowych:
kanalizacyjnych, wodociggowych, cieplnych, gazowych, elektrycznych.

-wykonanie uzupetniajacych nawierzchni drogowych i chodnikow.

Niewielki zakres robdét do wykonania wewnatrz istniejacych budynkéw lub obiektow,
polozonych na istniejacym, ogrodzonym terenie oczyszczalni obejmuje:

-wymian¢ pomp w pompowni gtéwnej wraz z ukladem tlocznym pomp oraz gtéwnym rurociggiem
tlocznym, ktory potaczony bedzie do sitopiaskownika gldwnego; zamontowanie instalacji
wentylacyjnej oraz stalowego pomostu roboczego w zbiorniku pompowni

-wymiane¢ oraz montaz nowych urzadzen w obrebie istniejacego zblokowanego reaktora biologicznego
(ZBR)

-wymiang¢ oraz montaz nowych urzadzen w obrgbie dwoch istniejacych zbiornikow zlewnych.

Likwidacja istniejacych obiektéw oraz wycinka drzew potozonych na istniejacym, ogrodzonym
terenie oczyszczalni obejmuje:

-Wycinke kolidujacych drzew (iglaste 5 szt., liSciaste 5 szt.).

-Likwidacje istniejgcego zbiornika (dezynfekeyjnego) zelbetowego o $rednicy Dn 7,0 m , wysokos$¢ 3,0 m

w tym 2,5 m ponizej powierzchni terenu.

Nastepujace istniejace obiekty potozone na ogrodzonym terenie oczyszczalni pozostawia sie bez
Zmian:

1-stacja mechanicznego odwadniania osadu: bez zmian;
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2-poletka osadowe: bez zmian;
3-wylot sciekow oczyszczonych do rzeki: bez zmian;

4-garaze: bez zmian;

2.5. Zakres zmian w zagospodarowaniu terenu wywolanych projektowana inwestycja

Istotng zmiang zagospodarowania terenu stanowic bedzie:
-wybudowanie i/lub zamontowanie na istniejacym, ogrodzonym terenie oczyszczalni
dodatkowych nowych obiektéw i urzadzen technologicznych i elektrycznych stuzacych

realizowaniu procesow oczyszczania $ciekow, wymienionych wyzej w p-kcie 2.4.

2.6. Charakterystyka terenu inwestycji
2.6.1. Rodzaje uzytkowania terenu oraz prawa rzeczowe
Teren lokalizacji projektowanej inwestycji stanowi istniejaca oczyszczalnia §ciekéw. Tereny
przylegte do terenu oczyszczalni sa w wigkszos$ci uzytkami rolnymi oraz w niewielkim zakresie droga
dojazdowa do oczyszczalni.
Prawa rzeczowe wystepuja na terenie objetym inwestycja w formie wiasnosci — dziatki nr

210/151210/18 sa wlasnoscia Gminy Pepowo.

2.6.2. Istniejace uzbrojenie terenu

Istniejgce sieci uzbrojenia terenu oczyszczalni §ciekdéw w Pepowie obejmuja:
-rurociagi kanalizacyjne grawitacyjne i ttoczne,

-rurociagi gazowe,

-rurociagi cieplne,

-rurociagi wodociggowe,

-rurociagi technologiczne,

-linie kablowe elektryczne Nn i Sn.

2.6.3. Informacja dotyczaca zagrozenia powodziowego

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze narazonym na niebezpieczenstwo powodzi.

2.6.4. Ochrona débr kultury

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych
stanowisk archeologicznych. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji §ladow stanowisk
archeologicznych nalezy uzyska¢ pozwolenie Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkow na badania archeologiczne i wykonanie tych badan.
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2.7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Projektowane obiekty oczyszczalni $ciekow:

- najbardziej uciazliwe dla otoczenia jak sitopiaskownik glowny, stacja dmuchaw, stacja zlewna
scickow dowozonych przewidziane sa w budynkach kontenerowych zdecydowanie
ograniczajacych oddzialywanie na otoczenie, a zbiorniki zlewne kryte sa szczelnie,

- zawieraja urzadzenia emitujace hatas w obudowach dzwigkochtonnych oraz usytuowane w
budynkach i nie emitujg hatasu przekraczajacego dopuszczalne normy,

- nie emitujg substancji szkodliwych,

- nie majg ujemnego wplywu na srodowisko i otoczenie, nie wytwarzaja wibracji,

« nie naruszajg art.5 Prawa Budowlanego tzn. nie naruszajg interesOw 0sob trzecich

a w zwiazku z tym obszar oddzialywania obiektow miesci sie w calo$ci na dzialkach, na_
ktorych zostaty zaprojektowane.
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy inwestycji; ilo§¢ $ciekow; parametry technologiczne
3.1.1.Przeznaczenie i program uzytkowy inwestycji oraz zalozenia projektowe

Zrealizowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego zapewni¢ ma zwigkszenie
parametrow uzytkowych istniejagcej oczyszczalni Sciekow komunalnych w Pepowie, to jest
spowodowa¢ zwigkszenie nominalnej (obliczeniowej) wydajnos$ci S$redniej dobowej wynoszacej
aktualnie Qdsr = 600 m*/dobe do wartosci Qd$r = 1130 m*/dobe oraz zwigkszenie nominalnego
obcigzenia oczyszczalni tadunkiem zanieczyszczen z aktualnej wartosci (rownowazna liczba
mieszkancow) RLM = 9000 do  wartosci RLM=9900 po zrealizowaniu planowanego
przedsigwziecia.

Na oczyszczalni oczyszczane beda w stopniu zgodnym z obowigzujagcymi przepisami
scieki komunalne z miejscowosci przylaczonych do systemu kanalizacyjnego Gminy Pepowo, to jest:
Pepowo, Siedlec, Gegbice, Babkowice, Krzekotowice i inne w dalszej perspektywie czasowe;.

Wedlug zalozen projektowych rozbudowy oczyszczalni [1] w wyniku realizacji
przedsigwziecia nalezy stworzy¢ mechaniczno - biologiczng oczyszczalnie $ciekdw z procesem nisko
obcigzonego osadu czynnego wielofazowego (tzn.: z wydzielong predenitryfikacja, defosfatacja,
denitryfikacja i nitryfikacja) oraz z tlenowg stabilizacjg osadu nadmiernego. Zastosowane parametry
technologiczne dla prowadzonych proceséw oczyszczania powinny zagwarantowacé sktad $ciekow
oczyszczonych zgodny z wymaganym prawem. Procesy biologicznego oczyszczania nalezy
poprzedzi¢ wstgpnym mechanicznym podczyszczeniem $ciekow oraz zapewni¢ nalezy mozliwosé

przyjmowania przez oczyszczalni¢ §ciekdéw dowozonych.

Zgodnie z zatozeniami projektowymi przepustowos¢ oczyszczalni Scieckow w Pepowie
ustalono tak, aby mozliwe bylo przyjecie na oczyszczalni¢ znacznych, nieuniknionych ilosci Sciekow
przypadkowych (opadowych) oraz wod infiltracyjnych — w konsekwencji nalezy dazy¢ do
wyeliminowania lub ograniczenia retencji S$ciekow w sieci kanalizacyjnej, stosowanej w

dotychczasowej eksploatacji tej oczyszczalni.

Wedlug analizy przeprowadzonej w ramach opracowania zatozen projektowych w Koncepcji
[1] oszacowano, iz aktualnie dopltywy $ciekéw opadowych (Qop) do oczyszczalni w czasie pogody
deszczowej osiagaja wielkosc¢:
Qop=~200 m*/d
Bilans $ciekéw docelowy, miarodajny do wymiarowania oczyszczalni, wg zalozen
projektowych obejmuje nastepujace sktadniki:
-Doptyw $ciekow bytowych (Qb) od mieszkancow przyjaé nalezy uwzgledniajac LMk=6000
oraz wskaznik odptywu $ciekow ok. 0,1 m*/Mk*d:
Qb=6000x0,1 = 600m?*/d
-RLMb=LMk = 6000 - roéwnowazna liczba mieszkancow odniesiona do mieszkancow
rzeczywistych
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-Ladunek zanieczyszczen z zakladow przemyslowych (istniejacych 1 ewentualnie
planowanych) zgodnie z analizg przeprowadzong w ramach opracowania zatozen
projektowych, wyrazony réwnowazng liczba mieszkancow (RLMz) nie powinien

przekroczy¢:
RLMz = 3900;

-Dopuszczalny ogo6lny tadunek zanieczyszczen BZTs doptywajacych do oczyszczalni w

sciekach z zaktadow moze zatem osiggnag¢ maksymalng wartosc:
LBZTs(z)=3900 x0,06=234 kgO,/d

Przy zakladanym (wymaganym przez odbiorce $ciekow) maksymalnym dopuszczalnym
stezeniu BZT5 w $ciekach z zaktadow przemystowych SBZTs(z) = 0,7 kg O,/m’, faczny dopuszczalny

sredni dobowy doptyw $ciekow przemystowych moze wynies¢:
Qz=234:0,7=330 m*/d
Laczna przepustowo$¢ oczyszczalni:
-Srednia dobowa: Qs$rd=Qop + Qb + Qz =200+600+330=1130m"*/d
-maksymalna dobowa: Qmaxd=1,4 x 1130 = 1582 m*/d — przyjeto 1600m*/d
gdzie: 1,4 — szacowany wskaznik nierbwnomiernosci dobowe;j dla $ciekéw ogoélnych
-maksymalna godzinowa: Qmaxh=(1600:24) x 1,7=113,3 — przyj¢to~120m?*/h

gdzie: 1,7 — szacowany wskaznik nierownomierno$ci godzinowej dla §ciekow ogdlnych

3.1.2.Bilans ilosci i skladu $ciekéw do wymiarowania oczyszczalni

Bilans $ciekéw zostal wykonany w ramach ,Koncepcji rozbudowy oczyszczalni $ciekow

komunalnych w Pepowie” [1], zgodnie z ktorg :

-$rednia dobowa ilo$¢ $ciekdw: Qsrd = 1130m3/d
-maksymalna dobowa ilo$¢ $ciekéw: Qmaxd = 1600m?*/d
-maksymalna godzinowa ilo$¢ $ciekéw: Qmaxh = 120m?/h
- $rednia dzienna ilo§¢ $ciekow: Qdzienne = 70m?/h,

- $rednia godzinowa ilo$¢ Sciekow: Qsr = 47m’/h.

- RLM = 9900mk.

- LBZTS5 = 594kg02/d, stezenie BZTS = 526g02/m3,
-LChZT = 1188kg02/d, stezenie ChZT = 1052g02/m3,
- Lzaw. og. = 594kg/d, stezenie zaw. og. = 526g/m3,
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- LNog = 118,8kgN/d, stezenie Nog = 105,2gNog/m3,

- LPog = 24,7kgP/d, stezenie Pog = 24gPog/m3.

Sktad sciekow oczyszczonych wprowadzanych do wod rzeki Dabrocznia ma by¢ zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy

speli¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie

szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. 06.137.984), a w szczego6lnosci dla RLM = 9900:

Rodzaj zanieczyszczenia Jako$¢ Sciekéw oczyszezonych Minimalny % redukcji
ChZT 125 mgO,/dm’ 75%
BZTs; 25 mgOy/dm? 70-90%
Zawiesina 35 mg/dm’ 90%

3.1.3.0pis technologii oczyszczania Sciekéw

Scieki komunalne z kanalizacji doptywaé beda kolektorem zbiorczym do istniejace;
pompowni glownej, jak dotychczas, poprzez krate koszowa (urzadzenie istniejace) zainstalowang
przy wylocie kolektora do zbiornika pompowni. Na kolektorze zbiorczym, przed wylotem do
zbiornika pompowni zainstalowana bedzie, jak dotychczas, zasuwa odcinajaca z napedem recznym i
elektrycznym. W zbiorniku pompowni zainstalowane bedzie, tak jak obecnie, mieszadto zatapialne,
ktérego dzialanie zapobiega¢ ma sedymentacji zawiesin. Pompownia wyposazona zostanie w dwie
jednakowe nowe pompy (trzecia pompa w rezerwie magazynowej), przystosowane do wspolpracy z
falownikiem, o zwigkszonej wydajno$ci dwoch pomp do Qmaxh = 120m*/h. Pompy ttoczy¢ beda
scieki projektowanym nowym zbiorczym rurociggiem tlocznym na projektowany sitopiaskownik
glowny, zlokalizowany w nowym budynku kontenerowym. Na zbiorczym rurociggu ttocznym

zainstalowany zostanie w obrebie pompowni nowy przeptywomierz elektromagnetyczny.

Na sitopiaskowniku gtéwnym separowane beda ze Sciekow skratki, piasek oraz thuszcz.
Odpady te podawane beda do podstawionych kontenerow, a nastepnie odbierane beda okresowo przez

specjalistyczne firmy celem dokonania ostatecznej utylizacji.

W budynku sitopiaskownika gldwnego zainstalowany bedzie dodatkowo zestaw
hydroforowy dla zwigkszenia ci$nienia wody podawanej do ptukania obu nowych sitopiaskownikow,
ktore beda zamontowane na oczyszczalni. Budynek bedzie wentylowany oraz ogrzewany poprzez
podiaczenie do instalacji grzewczej budynku pompowni gléwnej. W przestrzeni pomi¢dzy budynkiem
sitopiaskownika glownego a istniejagcym zblokowanym reaktorem biologicznym (ZRB) usytuowana
bedzie nowo projektowana pompownia II stopnia (posrednia), ktorej zadaniem bedzie podawanie
mechanicznie podczyszczonych $cieckow do komoér biologicznego oczyszczania. Pompownia

wyposazona zostanie w dwie jednakowe nowe pompy (trzecia pompa w rezerwie magazynowe;j),
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przystosowane do wspotpracy z falownikiem, o wydajnosci dwoch pomp Qmaxh > 120m’/h. Praca
pomp w obu pompowniach (gtéwnej i posredniej) regulowana bedzie od statego poziomu $ciekow w

zbiornikach tych pompowni.

Oczyszczalnia zostanie wyposazona w nowa kompaktowa kontenerowa stacje zlewng
sciekéw dowozonych wraz z sitopiaskownikiem, ktéry zamontowany bedzie w nowo projektowanym
budynku kontenerowym bez ogrzewania — projektuje si¢ tutaj sitopiaskownik ogrzewany. Scieki
dowiezione do stacji zlewnej przeptyng przez sitopiaskownik i dalej do dwoch istniejacych

zbiornikéw zlewnych magazynujacych $cieki dowozone.

Wydzielone skratki oraz piasek trafia¢ beda do podstawionych kontenerow, a nastgpnie

odbierane beda okresowo przez specjalistyczne firmy.

W zbiornikach zlewnych, tak jak dotychczas, $cieki beda napowietrzane powietrzem
poprzez ruszty Sredniopecherzykowe oraz mieszane beda dwoma mieszadlami zatapialnymi
stacjonarnymi (urzadzenia istniejace) zainstalowanymi po jednym w kazdym zbiorniku. Powietrze do
rusztow dostarczane bedzie, tak jak w stanie istniejacym, z istniejacej stacji dmuchaw znajdujacej si¢
w obrebie BIOBLOKU (ZRB).

Zawarto$¢ zbiornikow okresowo bedzie dozowana pompa (urzadzenie istniejace)
identycznie jak w stanie istniejgcym do kanalizacji zakladowej, ktora doprowadza S$cieki do
pompowni gltéwne;j.

W rejonie stacji zlewnej przewidziano montaz zespolu urzadzen dla przyjmowania i obrobki
zanieczyszczen pochodzacych z czyszczenia sieci kanalizacyjnych, dowozonych do oczyszczalni
samochodem typu WUKO. Zespdt ten zlozony jest z leja zasypowego i separatora pluczki piasku.
W wyniku dziatania tych urzadzen zanieczyszczenia organiczne zostang splawione kanalizacja
zakladowa do pompowni gtownej celem wigczenia do procesdOw oczyszczania z calg masg Sciekow
doplywajacych do oczyszczalni. Odseparowane i przeptukane zanieczyszczenia ziarniste (umownie
piasek) deponowane beda w podstawionym kontenerze, a nastgpnie odbierane beda okresowo przez

specjalistyczne firmy.

Procesy biologicznego oczyszczania S$ciekow z wykorzystaniem osadu czynnego
prowadzone beda w komorach istniejacych i w nowo projektowanych. W obrebie istniejacego
zblokowanego reaktora biologicznego (ZRB) do proces6w oczyszczania $ciekdéw projektuje si¢
wykorzysta¢ pig¢ komor. Pierwsza komora peti¢ begdzie funkcje komory predenitryfikacji ,,KPD”
(obecnie jest to komora defosfatacji), a dalej S$cieki wplywaé beda do komory defosfatacji
biologicznej ,,KDF” (obecnie jest komora denitryfikacji). Komory te wyposazone beda, tak samo jak

obecnie, w mieszadla zatapialne.
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Nastepnie Scieki przeptywac¢ beda kolejno przez 3 komory denitryfikacji ,,KD/KN” —
projektowany ttokowy przeptyw $ciekow gwarantuje najlepsze efekty redukcji azotanow do wolnego
azotu. Na komory denitryfikacji adoptowane zostana dwie dotychczasowe komory nitryfikacyjne
oraz jedna komora stabilizacji tlenowej osadu zlokalizowane w jednym ciggu BIOBLOKU (ZRB).
Komory denitryfikacji zostang wyposazone w mieszadla zatapialne oraz w czujniki potencjatu redox.
Pozostawione bedzie obecne wyposazenie tych komér w ruszty napowietrzajace co umozliwi

fakultatywne eksploatowanie tego ciggu jako komor nitryfikacyjnych.

Zasadnicze, nowe komory nitryfikacyjne ,, KN1” i [, KN2” zaprojektowano w formie
dwoch nowych zbiornikoéw o konstrukeji zelbetowej przeznaczonych do pracy réwnolegltej. W celu
rownomiernego obcigzenia komor §ciekami projektuje sie na wlocie do ,,KN” komorg rozdzialu z
zastawkami regulacyjno - odcinajgcymi, co pozwoli rowniez na wylgczenie z pracy jednej z komor.
Do komory rozdzialu podawane beda zasadniczo $cieki z ostatniej komory denitryfikacyjne;j.
Przewidziano jednak réwniez mozliwos¢ podawania do tej komory S$ciekow bezposrednio z
pompowni Il stopnia (posredniej) oraz osaddéw z recyrkulacji zewnetrznej. Projektowany uktad
operacyjny pozwoli zatem, w razie potrzeby, na omini¢cie calego ciggu obejmujacego procesy
defosfatacji oraz denitryfikacji, a znajdujacego si¢ w istniejacym zblokowanym reaktorze
biologicznym (ZRB).

W strefie odptywowej z komor nitryfikacyjnych do osadnikow wtornych zaprojektowano
zainstalowanie przelewow teleskopowych regulowanych z zasuwa nozowa odcinajaca. Projektowany
uktad rozdziatu zapewni¢ ma réwnomierng prace osadnikow wtornych oraz umozliwi¢ okresowe

wylaczenie z pracy jednego z osadnikow.

Projektuje si¢ nowe osadniki wtorne radialne ,,OW” o przeptywie pionowo-poziomym,
wyposazone w zgarniacze radialne osadu. Scieki oczyszczone odbierane beda systemem koryt
przelewowych zainstalowanych na obwodzie osadnikow, a nastepnie beda odprowadzane wspdolnym
rurociggiem do projektowanej komory pomiarowej, ktora wyposazona bgdzie w przeptywomierz
elektromagnetyczny. Dalej $cieki odptywa¢ beda istniejacym kanalem do istniejacego wylotu
wbudowanego w skarpe koryta cieku Dgbrocznia.

Scieki ~w  komorach nitryfikacji  napowietrzane  beda  systemem  rusztow
drobnopgcherzykowych. Powietrze do rusztow podawane bedzie z nowej stacji dmuchaw
umieszczonej w nowym budynku kontenerowym. W budynku tym, poza hala dmuchaw, wydzielone
bedzie odrgbne pomieszczenie przeznaczone na rozdzielnie gléwna RG2. Projektuje sie¢ 4 dmuchawy
— po dwie na kazda z komor nitryfikacji. Sterowanie stgzeniem tlenu w komorach odbywac si¢ bedzie

za pomocg tlenomierzy sprzezonych z falownikami dmuchaw.

Komory nitryfikacji wyposaza si¢ rowniez w pompy recyrkulacji wewnetrznej ,,PRW”
wraz z rurociggami tlocznymi podajacymi $cieki do pierwszej (pod wzgledem kolejnosci przeptywu)

z komor denitryfikacji.
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Odrebnym elementem uktadu bedzie pompownia recyrkulacji zewnetrznej ,,PRZ”, ktora
konstrukcyjnie projektuje si¢ zblokowa¢ z nowymi komorami napowietrzania (nitryfikacji).
Pompownie recyrkulacji zewnetrznej projektuje si¢ wyposazy¢ w trzy pompy — dwie z tych pomp
podawa¢ bedag osady recyrkulowane do komory predenitryfikacji, a trzecia pompa przettaczaé ma
osady nadmierne do zageszczacza osadu ,,ZGO”. Przewidziana jest ponadto opcja podawania osadu
recyrkulowanego do komory rozdzialu $ciekdéw, a takze podawania osadu nadmiernego do komor

stabilizacji z pomini¢ciem ZGO.

Zadaniem zageszczacza bedzie koncowe zageszczenie osadow przed ich stabilizacja.
Zageszczone osady beda odbierane z dna zageszczacza pompg Srubowg zamontowang w istniejgcym
pomieszczeniu technicznym w obrebie zblokowanego reaktora biologicznego ZRB i dalej podawane
beda do komory tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego. Ciecz nadosadowa odprowadzana
bedzie z zaggszczacza do kanalizacji. Przewidziana jest mozliwo$¢ ominigcia zageszczacza poprzez

podanie osadu nadmiernego bezposrednio do komor stabilizacji.

Na komory stabilizacji adaptuje si¢ trzy zbiorniki drugiego ciggu technologicznego
istniejgcego BIOBLOKU - ZRB podzielonego istniejgcymi osadnikami wtdérnymi na dwie czeSci w
proporcjach 1/3 (120 m?) i 2/3 (240 m®). Przyjeto, iz w wyniku odpowiedniego potaczenia dwdch
komoér w czesei okreSlanej jako 2/3 uzyska sie komore stabilizacji o pojemnosci 2 x 120 = 240 m?
»KST2/1 + KST2/2”, a druga komora ,,KST1” znajdujaca si¢ w czesci 1/3 bedzie o pojemnosci
120m®. Komory ,,KST2/1 + KST2/2” pracowa¢ bedg w ukladzie szeregowym, co gwarantuje
najbardziej efektywng stabilizacje osadu.

Napowietrzanie utworzonych komor stabilizacji odbywac si¢ bedzie za pomocg istnicjagcego
systemu napowietrzania wyposazonego w ruszty napowietrzajace drobno pecherzykowe oraz w
istniejace dmuchawy. Ciecz nadosadowa usuwana bedzie trzema pompami zainstalowanymi w kazdej
z sekcji komor stabilizacji.

Osad do odwodnienia na prasie ttoczony bedzie pompami osadowymi, zanurzonymi (jedna
istniejaca, druga projektowana) i wlaczonymi w istniejacy rurociag osadu ,,RO/P” zbudowany z rur
PEHD DN63mm. Zachowa¢ nalezy dotychczasowe wyposazenie tego rurociggu w instalacje pluczaca
i dla przedmuchiwania powietrzem oraz dodatkowo wlaczy¢ w ten rurociagg nowa pompe osadowa
wraz z dwoma zasuwami odcinajacymi. Nie przewiduje si¢ zadnych zmian w uktadzie funkcjonalnym
1 wyposazeniu istniejacej stacji odwadniania osadow.

Do stracania fosforu oraz ,leczenia chorob osadu czynnego” w sytuacjach awaryjnych

projektuje si¢ stacje dozowania koagulantu zlokalizowang w sasiedztwie komor nitryfikacji.

W trakcie realizacji prac adaptacyjnych istniejacego zblokowanego reaktora biologicznego
ZRB niezbedna bedzie ocena stanu konstrukcji, w szczeg6lno$ci zas powierzchni §cian wewnetrznych
komér i w konsekwencji wykonanie odpowiednich powtok zabezpieczajacych przed postepem

korozji.
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Projektowany uktad technologiczny umozliwi bezpieczng z punktu widzenia przeciazen i
maksymalnie bezawaryjng pracg oczyszczalni oraz stworzy elastyczne opcje obstugi w razie awarii,
budowy czy remontow. Wszystkie pompy posiada¢ beda jednostke rezerwowa zamontowang na

stanowisku lub rezerwe magazynowa. Sitopiaskowniki posiada¢ beda obejscia awaryjne.

Wylaczenie z pracy jednej z komor nitryfikacji nie bedzie zakldcalo procesu biologicznego
oczyszczania $ciekow poniewaz w kazdej z komor denitryfikacyjnych moze by¢ fakultatywnie
prowadzona nitryfikacja (kazda komora KD/KN wyposazona bedzie w mieszadlo i system
napowietrzania), a objetos¢ czynna komor osadu czynnego gwarantuje pelne biologiczne oczyszczenie
sciekéw. Przewidziano réwniez mozliwo$¢ podawania Sciekéw z pompowni Il stopnia bezposrednio
do komory rozdzialu przed nowymi komorami nitryfikacyjnymi, a tym samym obejscia ,,starego”

ciggu technologicznego.

Zastosowanie przelewow teleskopowych oraz zasuw nozowych odcinajacych pozwoli na okresowe
wylaczenie z pracy jednego z osadnikow wtornych (w okresach np. pogody suchej, w czasie

remontow i in.).

W razie awarii mieszadta w komorach denitryfikacji zostanie wilaczony system napowietrzania.
Mieszadla w komorach predenitryfikacji 1 defosfatacji posiada¢ beda jednostke rezerwowsg w

magazynie.

Wielkos¢ komor osadu czynnego, komor stabilizacji oraz zastosowanie zageszczacza pozwoli na
magazynowanie osadu w okresach awarii czy przegladu stacji odwadniania osadu. Dodatkowa

rezerw¢ awaryjng stanowic¢ bedg istniejace poletka do suszenia osadow.

Do podstawowych urzadzen na oczyszczalni naleza przede wszystkim dmuchawy.
Istniejace dmuchawy po rozbudowie oczyszczalni obstugiwa¢ beda komory stabilizacji tlenowej,
zbiorniki zlewne S$ciekdw dowozonych oraz wyjatkowo komory denitryfikacji (przy pracy

fakultatywne;).

Nowo wybudowane komory nitryfikacyjne obslugiwane beda z nowej stacji dmuchaw

zaprojektowanej z odpowiednig rezerwa.

W_ opisanej technologii oczyszczania zostana zastosowane nastepujace jednostkowe procesy
oczyszczania SciekOw:

- procesy fizyczne tj. cedzenie (majace na celu usunigcie ciat statych realizowane na kracie
koszowej, na  sicie sitopiaskownikow oraz na kratach recznych w obiegach awaryjnych
sitopiaskownikow),

- oddzielenie zawiesiny ziarnistej w piaskownikach sitopiaskownikow,

- oddzielenie tluszczy realizowane w sitopiaskowniku glownym na gléwnym ciagu przeptywu

Sciekow,
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- biochemiczne usuniecie zwiazkow wegla organicznego zawartych w Sciekach przez

mikroorganizmy osadu czynnego; podstawowymi  produktami koncowymi przemiany jest

dwutlenek wegla, woda, proste zwiazki mineralne oraz przyrastajaca biomasa osadu czynnego
odprowadzana poza uklad; proces realizowany begdzie w komorach osadu czynnego, tj.:
predenitryfikacji, defosfatacji, denitryfikacji, nitryfikacji,

« usuwanie zwigzkéw azotu =~ w drodze biologicznej amonifikacji (rozktad organicznych
zwigzkéw azotu do amoniaku), nitryfikacji (utlenienie amoniaku do azotanow) i denitryfika-
cji (redukcji azotandow do wolnego azotu); proces realizowany w komorze nitryfikacji i denitry-
fikacji;

+ usuniecie zwigzkéw fosforu na drodze biologicznej , tj. wbudowanie fosforu w komorki bakte-
ryjne osadu czynnego w komorze denitryfikacji i nitryfikacji po ,,szoku tlenowym” w komorze
defosfatacji;

- rozdziat $ciekow oczyszczonych od osadu czynnego realizowany w osadnikach wtoérnych;

- recyrkulacja zewngtrzna osadu czynnego z leja osadnikéw wtdrnych do komory predenitryfikacji;

- recyrkulacja wewngtrzna z komory osadu czynnego do komory denitryfikacji.

Na oczyszczalni prowadzone beda nastepujace procesy jednostkowe przerdbki osadow:

- zageszczenie osadu nadmiernego w zageszczaczu,

- tlenowa stabilizacja osadu nadmiernego w komorze stabilizacji tlenowej;

- mechaniczne odwadnianie osadu ustabilizowanego na prasie;

- higienizacja osadu wapnem;

- wywoz osadu ustabilizowanego lub przyrodnicze zagospodarowanie;

- zatrzymywanie skratek na sicie oraz na kratach i zbieranie skratek w kontenerze skratek;
- zatrzymywanie piasku w piaskowniku i zbieranie piasku w kontenerze na piasek;

- zatrzymywanie tluszczu w sitopiaskowniku i zbieranie tluszczu w kontenerze na tluszcz;

- odbidér odpadow przez specjalistyczne firmy;

3.1.4. PARAMETRY TECHNOLOGICZNE OCZYSZCZALNI $CIEKOW
Oczyszczalnia przystosowana bedzie do pracy przy nastgpujacych parametrach technologicznych:

3.1.4.1. HYDRAULIKA OCZYSZCZALNI.

1. Przeptywy
-$rednia dobowa ilo$¢ $ciekdw: Qsrd = 1130m3/d
-maksymalna dobowa ilo$¢ $ciekéw: Qmaxd = 1600m?*/d
-maksymalna godzinowa ilo$¢ $ciekéw: Qmaxh = 120m?/h
- $rednia dzienna ilo§¢ $ciekow: Qdzienne = 70m?/h,

- $rednia godzinowa ilo$¢ Sciekow: Qsr = 47m’/h.
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Przyjeto, ze pompownia gtdéwna posiadaé bedzie wydajnos¢ 120m?/h.
Za sitopiaskownikiem zlokalizowana jest pompownia II° §ciekdéw mechanicznie podczyszczonych,
pelnigca rowniez funkcje komory rozdziatu, wyposazona w 2 pompy o wydajnosci 120m*h przy

pracy dwoch pomp.

2. Obcigzenie hydrauliczne osadnikéw wtérnych:

Przyjeto dwa osadniki, jeden w kazdym ciaggu technologicznym o §rednicy Dw = 9,0m, A =2 x 63,5
=127m?

Qh = 120m*/h/127 = 0,94m*/h — dla maksymalne;j ilo$ci Sciekow

Qh =70m’/h/ 63,5 = 1,1m*/h — dla maksymalnie obcigzonego jednego osadnika.

3. Recyrkulacja $ciekow i osadow

Wymagana wydajno$¢ recyrkulacji zewngtrznej — 50 - 200% x Qs$rd = 24 - 94m*/h, nalezy dobra¢ 2
pompy sterowane falownikiem o wydajno$ci 47m’/h kazda.

Wymagana wydajnos¢ recyrkulacji wewnetrznej — 100-300% x Qsrd = 47 — 140m?*/h, nalezy dobra¢
dwie pompy (po jednej w kazdej komorze nitryfikacyjnej) o wydajnosci 70m*/h kazda, pompy

sterowane czasowo.

3.1.4.2. SiroPI14SKOWNIK.

-sitopiaskownik zwymiarowany na przeptyw 40Us,
-ilos¢ skratek: 9900 x 71/mkxa =~ 70 0001/a = 190 1/d.
-ilo§¢ piasku: 9900 x 51/mkxa =~ 50 000l/a = 140 1/d.

Kontenery o poj. 7m’ pozwola na ponad miesigczne magazynowanie skratek oraz piasku.

3.1.4.3. KOMORY 0SADU CZYNNEGO.

1. Objetos¢ czynne komor osadu czynnego:

- komora predenitryfikacji: Vcz = 54m?

- komora defosfatacji: Vcz =154m?

- komora denitryfikacji: Vcz =360m’

Lacznie komory beztlenowo - tlenowe (istniejgcy blok - ZRB): Vez =568m?
Projektowane komory osadu czynnego Vez = 2 x 900m® = 1800m’

L.acznie komory osadu czynnego: 2368m’

Udzial komor denitryfikacji do komor osadu czynnego: 54 +360/2368 = 414m3/2368m* = 0,175.
Udzial komor beztlenowych do komor osadu czynnego: 54 +360+154 /2368 = 0,240.
2. Czasy przetrzymania dla Q$rh:

a) predenitryfikacja

Qrec. =24 — 94m?®/d
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Qsciekoéw = 0,5 x 1130/24 = 23,5m*/d

doptyw do komory: 53,5 — 117,5m*h

czas przetrzymania Tp = 54/(53,5 — 117,5m*/h) = 28 — 65minut
b) defosfatacja

Qrec. = 24 — 94m’/d

Qsciekow = 1130/24 = 47m*/d

doptyw do komory: 71 — 141m*/h

czas przetrzymania Tp = 154/(71 — 141m*/h) = 1,1 — 2,2h
b) denitryfikacja

Qrec. =24 — 94m®/d

Qsciekow = 1130/24 = 47m*/d

Qrec.wewn. = 35 — 140m°/h

doptyw do komory: 106 — 28 1m*/h

czas przetrzymania Tp = 360/(106 — 281m°/h) = 1,3 — 3,4h.

W godzinie maksymalnej do komor doplywaé bedzie Qmaxh = 120m‘/h, dla maksymalnej
recyrkulacji wewnetrznej (140m*/h) i zewnetrznej (94m*/h) minimalny czas przetrzymania w
komorach ,starego” bloku ZRB wynosi¢ bedzie: Tp = 568m?/(94m’/h+140m*/h+120m’/h) =
568m’*/h/354m* = 1,6h. Jest to zbyt krotki czas na uzyskanie glebokiej denitryfikacji jednak
utrzymamy przeptyw tlokowy (gradient stezen zanieczyszczen), zatem nawet w tych warunkach
przebiega¢ bedzie proces bisorpcji zanieczyszczen na klaczkach osadu czynnego. Nastepnie w
komorach osadu czynnego nastepowac bedzie utlenianie zanieczyszczen organicznych i regeneracja
osadu. Taki uktad technologiczny zapobiega namnazaniu bakterii nitkowatych, utrzymuje w dobrej
kondycji osad czynny, ktory dotychczas ulegal czestym podtruciom. Rure taczaca stary i nowy blok

zwymiarowano na 354m*h (~100 dm?/s) .

3. Efektywno$¢ usuwania azotu:

- azot wbudowany w komorke: ok. 5%BZTS5 = 29,7kgN/d

- azot denitryfikowany: ok. 6%BZT5 = 35,6kgN/d

- azot odprowadzany do $§rodowiska:

118,8 — 29,7 — 35,6 = 63,5kgN/d, tj. 56gN/m’ (dla Qérd = 1130m*/d)

4. Parametry pracy osadu czynnego:

Obcigzenie komory osadem: 594kg02/d /2368m* = 0,25kgBZT5/m’

Stezenie osadu czynnego w komorze: Sx = 4,0kgsm/m’

Obcigzenie osadu czynnego: Oos = 0,25kgBZT5/m? / 4,0kgsm/m* = 0,062kgBZT5/kgsm
Wiek osadu czynnego: WO = ~ 1/0,062kgBZT5/Kasm = 16dob.
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Utrzymanie wieku osadu 16 dob gwarantuje stabilng prac¢ oczyszczalni nawet dla uderzeniowych
doplywow zanieczyszczen, z jakimi mamy do czynienia na oczyszczalni w Pepowie (drobny przemyst

z branzy przetwoOrstwa spozywczego).

3.1.4.4. OsADNIKI WTORNE.

Przyjeto 2 osadniki wtorne o przeplywie poziomo-pionowym i o $rednicy Dw = 9,0m Acz = 2 x
63,5m2 = 127m2

- obcigzenie osadem:

Oos = (94mm’/h + 47m’/h) x 4,0kg/m3 x 100/127 = 4551/m2xh

3.1.4.5. KOMORA STABILIZACYJINA.

- ilo$¢ osadu nadmiernego: ~ 590 kgsm/d,

- objeto$¢ osadu nadmiernego (uwodnienie 98,5% po zaggszezeniu): 40m’/d

- czas stabilizacji tlenowej: 360m*/40m* = 9déb jest wystarczajacy dla wieku osadu w komorach

osadu czynnego utrzymywanym na poziomie 16dob. Wniosek: Osady beda dobrze ustabilizowane.

- ilo$¢ osadu ustabilizowanego — 500kgsm/d, tj. 33m’osadu o uwodnieniu 15%/dobe
- czas pracy prasy o wydajnosci 5Sm*/h — 6,6godziny/dobe

- objetos$¢ osadu odwodnionego o uwodnieniu 20%: Vodpadu = 2,5 m*/dobe

3.1.4.6. DmucHAwY. SYSTEM NAPOWIETRZANIA W KOMORACH OSADU CZYNNEGO.

Obliczenie zapotrzebowania powietrza do napowietrzania w komorach biologicznych.

Przyjeto ruszty wyposazone w dyfuzory drobno pecherzykowe.

Do obliczen zapotrzebowania na tlen przyjeto (zgodnie z wytycznymi producentdOw rusztow
napowietrzajacych ):

18% wykorzystanie tlenu z podawanego powietrza (wysoko$¢ czynna komor osadu czynnego —
4,6m);

wspolczynnik OC/BZTS = 2,5 ktory uwzglednia spodziewana znaczng nierownomierno$¢ doptywu
sciekow oraz zwigkszone zapotrzebowanie na tlen w okresie letnim (wyzsza temperatura Sciekow).
Zapotrzebowanie powietrza na 1kg BZTs:

Z0,=2,5x 1000 x 100 /(280 x 18) =49,6 m*’/ 1kg BZT;

Zapotrzebowanie powietrza do komor osadu czynnego:

7Z0,= 49,6 x 594 = 29462 m*/d = 1227 m* h= 20,4 m*/ min.

Wymagany sprez dmuchaw- 600mbar

Wymagana wydajnos¢ jednej dmuchawy dla uktadu 2pracujgce +2rezerwowe — 10,2 m*/ min

Nalezy przewidzie¢ prace dmuchaw i systemu napowietrzania w uktadzie:

- podczas normalnej pracy 1 dmuchawa na falowniku
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- w przypadku doplywu stezonych $ciekow przemystowych do oczyszczalni do pracy moze wiaczaé

si¢ druga dmuchawa z 50% wydajnoscia.

3.1.4.7. STACIA KOAGULANTU.

Srednia dawka koagulantu — 100ml/m?

Dobowa ilo$¢ koagulantu: 1130m?*/d x 0,11/m* = 113 1/d
Wymagana wydajno$¢ pompki dozujacej — 2 x 113 1/d/24 =~ 10l/h

Dwumiesieczny zapas koagulantu: 60 x 113 =~ 7m?

3.1.4.7. WYTWARZANE ODPADY NA OCZYSZCZALNI.

Przy pelnej przepustowosci oczyszczalnia bedzie wytwarzaé nastepujace odpady:

-ustabilizowane komunalne osady nadmierne (kod odpadu 19 08 05) o uwodnieniu 0k.80 %=610 Mg
-skratki (kod odpadu 19 08 01) =10 Mg

-zawartos$ci piaskownikow (kod odpadu 19 08 02) = 5 Mg

-odpady ze studzienek kanalizacyjnych (kod odpadu 20 03 06) = 50 Mg

3.2.Rozwiazania budowlane oraz instalacyjno — techniczne
3.2.1.Projektowany uklad technologiczny oczyszczalni $ciekow komunalnych w Pepowie po

planowanej rozbudowie.

Obiekty i urzadzenia ukladu technologicznego:
Ciag $ciekowy:

1.Pompownia gléwna 1°,
2.Sitopiaskownik gtowny,

3.Pompownia posrednia 2°,

4.Komora predenitryfikacji,

5.Komora defosfatacji,

6.Komory denitryfikacji,

7.Stacja dmuchaw istniejaca,

8.Komory nitryfikacji,

9.Stacja dmuchaw projektowana,
10.0sadniki wtorne,

11.Komora pomiaru ilosci Sciekow,
12.Stacja koagulantu,

13.Wylot $ciekéw oczyszczonych do rzeki.

Ciag osadowy:
1.0sadniki wtorne,
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2.Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego,
3.Zageszczacz osadu,
4.Komory stabilizacji osadu,

5.Stacja mechanicznego odwadniania osadu.

Stacja zlewna oraz punkt zlewny dla WUKO

1.Kontenerowa stacja zlewna,
2.Sitopiaskownik dla §ciekow dowozonych,
3.Lej zsypowy z separatorem bebnowym,
4.Separator ptuczka piasku,

5.Zbiorniki zlewne $ciekoéw dowiezionych.

3.2.2. Opis kolejnych obiektow oczyszczalni — stan projektowany
3.2.2.1. Pompownia gléwna

Pompownia gtdowna jest obiektem istniejacym - nowe pompy maja zastapi¢ dotychczasowe
pracujace od 2001r (KSB AMAREX F80-210/034 U2G-210; Ns=3,15 kW), a celem wymiany pomp
jest uzyskanie radykalnego zwigkszenia wydajnos$ci pompowni oraz dostosowanie do zmiany uktadu
technologicznego.

Pompy I stopnia, ktére zainstalowane zostang w pompowni gltéwnej przettacza¢ maja $cieki surowe
doptywajace z kanalizacji do nowo projektowanego sitopiaskownika gtownego. Pompownia
posrednia, Il stopnia przettoczy $cieki po sitopiaskowniku na glowny blok technologiczny.

W obu pompowniach zastosowane zostang pompy zatapialne do $ciekow surowych z wirnikiem
otwartym o duzym przeswicie, przystosowane do wspotpracy z falownikiem.

Pompy w pompowni gléwnej zainstalowane beda w istniejacym podziemnym zbiorniku
pompowni o $rednicy Dn 5,0m i glebokosci 6,10 m. Rurociagi ttoczne DN100 kazdej z pomp o
dhugosci ok. 8,0 m (dotychczasowa $rednica DN 80 mm) wyprowadzone beda do gory, do czgsci
nadziemnej pompowni i tu polaczone zostang w rurociag zbiorczy DN150 na ktorym zainstalowany
bedzie przeptywomierz elektromagnetyczny. Rurociggi pomp wyposazone bedg w armature zwrotng i
odcinajaca, a ponadto przewiduje si¢ odpowiedni rurociag zbiorczy skierowany do strefy przydenne;
zbiornika pozwalajacy na wzruszenie osadéw dennych strumieniem pompowanych Sciekow.

Za przeptywomierzem, ponownie w cze$ci podziemnej Srednica zbiorczego rurociggu
tlocznego zwickszona zostanie do DN200 mm, przy czym rurocigg bedzie skierowany poza
pompownie w przeciwnym kierunku niz dotychczas. W obrgbie pompowni rurociagi wykonane beda
ze stali nierdzewnej, poza pompownia, w terenie z rur PEHD uktadanych na glebokos$ci 1,6 m ppt.
Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia pomp wynosi:

Hgmax =118,5 - 110,60 = 7,90 m
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Hgmin=118,5-111,50=7,0 m

gdzie:

118,5 npm = rzgdna wlotu rurociggu tlocznego do sitopiaskownika

110,60 m npm — rzedna minimalnego roboczego poziomu $ciekow w zbiorniku pompowni

111,50 m npm — rzedna maksymalnego roboczego poziomu $ciekdw w zbiorniku pompowni

Kanatl dopltywowy do pompowni o $rednicy DN300 posadowiony jest na rzednej dna ok. 112,00 m
npm

Posadzka cz¢éci nadziemnej pompowni jest na rzgdnej 116,10 m npm; poziom terenu ok. 116,00 m
npm

Projektowana wydajno$¢ pompowni:

-przy pracy jednej pompy ok. 60 m*/godz

-przy pracy dwoch pomp >120 m*/godz

Istniejace dodatkowe wyposazenie pompowni:

-zasuwa nozowa i krata koszowa na doptywie $ciekow,

-mieszadlo w zbiorniku pompowni.

Dobrano:

Pompa zatapialna do $ciekow Q=211-22 m*h; H=1-18m; Ns=6,3 KW — 2 szt. do zainstalowania
+ 1 szt. rezerwa magazynowa.

Przewidziana jest kompleksowa dostawa i montaz pomp wraz z armaturg i przeplywomierzem do
zainstalowania w obrebie zbiornika pompowni przez wyspecjalizowanego Producenta/Dostawce
(tacznie z pompownig posrednia).

Niezbedna jest (warunki BHP) przebudowa zejscia do zbiornika pompowni — drabina z kablagkami
oraz pomost roboczy posredni, a ponadto rozbudowa instalacji wentylacyjnych — elementy te nie

wchodza w zakres dostawy i montazu zespotu pomp, zostaly pokazane na rysunku.

3.2.2.2. Stacja zlewna
Stacja zlewna $ciekéw dowozonych spelnia¢ ma wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z 17.10.2002 — DzU. Nr 188, poz.: 1576. Projektuje si¢ zastosowanie kompaktowej kontenerowej
stacji o przepustowosci 10 1/s wyposazonej dodatkowo w sito piaskownik. Scieki dowiezione do
oczyszczalni spuszczane bgda przez uklad zlewny stacji do sito piaskownika, na ktorym wydzielone
zostang skratki i piasek. Wydzielone skratki oraz piasek deponowane bgda w wydzielonych
podstawionych kontenerach. Sito piaskownik usytuowany bedzie w komorze (,,wannie”) zelbetowej
zagtebionej ok. 1,2 m pod terenem, a calo$¢ (tzn. sitopiaskownik oraz pojemniki na odpady)
umieszczona begdzie w budynku kontenerowym nieogrzewanym. Sito piaskownik przewidziano z
wyposazeniem grzewczym zalaczanym automatycznie przy obnizeniu temperatury zewnetrznej.
Dostawa kontenerowe;j stacji zlewczej oraz sito piaskownika ma by¢ przedmiotem kompleksowe;j
dostawy i montazu wyspecjalizowanego Producenta/Dostawcy. Odrebng dostawg i montazem bedzie

obudowa kontenerowa sito piaskownika.
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Rurociagi taczace stacje zlewcza z sitopiaskownikiem oraz obejscie sitopiaskownika 1 pozostate
rurociagi w obrebie stacji zlewnej, w tym rurociag doprowadzajacy wode nie wchodzg w zakres w/w
dostawy.

Podczyszczone na sito piaskowniku Scieki kierowane beda do dwoch istniejacych zelbetowych
zbiornikéw zlewnych. W zbiornikach wymienione zostana na nowe ruszty napowietrzajace
sredniopecherzykowe (rury perforowane Dn63) oraz mieszadta. Powietrze bedzie dostarczane, tak jak
dotychczas, z zespotu dmuchaw =zainstalowanych w obrebie ZRB rurociggiem istniejagcym
doprowadzonym do zbiornikéw — przylagcza do rusztéw wraz zaworami kulowymi zostang
wymienione na nowe.

Zgromadzone w zbiornikach zlewnych $cieki bgda napowietrzane celem odpgdzenia gazow i
odswiezenia, a ponadto beda mieszane celem ujednorodnienia sktadu. Zawartos¢ zbiornikow bedzie
przepompowywana, tak jak dotychczas, pompa zainstalowang w jednym ze zbiornikow do kanalu
prowadzacego $cieki do pompowni gtéwne;.

Wymagane wyposazenie stacji obejmuje co najmnie;j:
— sito piaskownik
— panel sterujacy

— przeplywomierz elektromagnetyczny

cigg spustowy [ 125 wraz ze sterowaniem: zasuwa odcinajaca z napedem pneumatycznym wraz z
kolektorem ptuczacym, rura doprowadzajaca ze ztaczem strazackim, rura odprowadzajaca Scieki do
kolektora zakonczona odpowiednim ztgczem

— sprezarka

— modut pomiarowy pH , przewodno$¢, temperatura

— czytnik do identyfikacji dostawcow

— identyfikatory dla dostawcow ( 20 szt.)

— drukarka

— program do archiwizacji danych i fakturowania dostawcow

— ukfad automatycznego ptukania

— kontener ze stali kwasoodpornej, izolowany termicznie, ogrzewany elektrycznie z wentylacja wy-
muszong

— zasuwa elektryczna

— pojemnik na odpadki — 2 szt
— przylacze wodociggowe DN63, Q=2-3 /s, P=5-7 bar.

3.2.2.3. Punkt zlewny dla WUKO
Odrebng instalacja (dostarczang i montowang przez wyspecjalizowanego Producenta/Dostawce) beda

urzagdzenia do przyjmowania oraz obrobki zanieczyszczen (gldéwnie uwodnionego piasku)
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pochodzacych z czyszczenia sieci kanalizacyjnych i dostarczanych na oczyszczalnie samochodami
typu WUKO.

Uklad urzadzen zlozony bedzie z leja zsypowego i separatora pluczki piasku wraz z podstawionym
kontenerem na odpady (piasek). Instalacja b¢dzie zamontowana na wolnej przestrzeni w poblizu stacji
zlewnej przy czym urzadzenia beda konstrukcyjnie zabezpieczone przed przemarzaniem (z
wyposazeniem grzewczym zalaczanym automatycznie przy obnizeniu temperatury zewngtrznej).

Lej zssypowy ze stali nierdzewnej o pojemno$ci 2 m* zamontowany jest pod ziemig, umozliwiajac
zrzut zanieczyszczen na krate¢ znajdujaca si¢ nad lejem. Na kracie zatrzymywane s3 zanieczyszczenia
grube o $rednicy powyzej 3,5 cm, a zanieczyszczenia drobniejsze spadaja do leja. Zanieczyszczenia z
leja transportowane sg przenosnikiem $limakowym do separatora. Oddzielone w separatorze
bebnowym zanieczyszczenia grube zrzucane sa do kontenera, a zanieczyszczenia drobne (mieszanina
wody 1 piasku) odptywaja grawitacyjnie do separatora ptuczki piasku.

Podziemna komora zelbetowa dla zamontowania leja zasypowego oraz rurociagi wodociggowe i

kanalizacyjne nie wchodzg w zakres dostawy 1 montazu omawianego uktadu.

3.2.2.4. Sito - piaskownik gléwny oraz pompownia II stopnia.
Scieki surowe z pompowni gléwnej podawane beda na sito - piaskownik zlokalizowany w

budynku kontenerowym wyposazonym w system wentylacji i ogrzewania hali. Do sito piaskownika
nalezy doprowadzi¢ wode o ci$nieniu 5 — 7 bar w ilos¢ 2 — 3 1/s, dlatego w budynku nalezy
zlokalizowa¢ wodociggowy zestaw hydroforowy zasilany wodg z zakladowej sieci wodociggowej. Z
tego samego zestawu hydroforowego dostarczana bedzie woda do sito - piaskownika w stacji zlewne;.
Budynek kontenerowy wykonany bedzie w konstrukcji stalowej lekkiej ze $cianami i dachem z phyt
warstwowych z rdzeniem styropianowym (ptyta obornicka).

Z uwagi na Srodowisko pracy niezbedna jest wymuszona wentylacja hali sitopiaskownika — 10
wymian na godzing z zabezpieczeniem przed wejSciem personelu do nieprzewentylowanego
pomieszczenia.

Dobrano:

-Sitopiaskownik z odtluszczaczem Q=120-144 m*/h — kompletna dostawa i montaz

Ponadto wymagane beda elementy montazowe towarzyszace, armatura, potaczenia, obieg awaryjny
wraz z montazem.

-Kontener na skratki

-Kontener na piasek

-Wentylator dachowy Q= 2800 m*/h; Ns = 0,245 kW — 3 szt.

Zadaniem sito piaskownika jest mechaniczne oczyszczenie $ciekow ze skratek, piasku oraz thuszczu.
Wplywajace na urzadzenie Scieki przeptywaja przez sito o przeswicie 3+6mm gdzie nastgpuje

zatrzymanie skratek. Sg one zgarniane z sita za pomocag szczotek i transportowane w kierunku

30



wyrzutu. W czasie tego transportu nastgpuje ptukanie skratek wodg oraz ich prasowanie, po czym
skratki wpadaja do podstawionego kontenera.

Oczyszczone ze skratek s$cieki wptywaja do komory piaskownika, na dnie ktérej umiejscowiona
jest spirala zgarniajaca piasek do kieszeni transportera ukosnego. Ten z kolei wynosi odwodniony
piasek na zewnatrz do podstawionego kontenera.

Na koncu piaskownika umiejscowiony jest kotowy zgarniacz ttuszczu . Rozwigzanie to pozwala na
zbieranie czes$ci pltywajacych po powierzchni $ciekow za pomoca zgarniacza. Istotnym elementem
instalacji jest system napowietrzania, ktéry flotuje thuszcze, a przy naplywach mniejszych niz
zaktadane nie pozwala opada¢ czeSciom organicznym razem z piaskiem. Ttuszcz zgarniany jest do
oddzielnego pojemnika lub zbierany razem ze skratkami, zaleznie od rozwigzania sitopiaskownika.
Projektuje si¢ rurocigg omijajacy sito piaskownik wyposazony odpowiednio w zasuwy odcinajace i
potaczony do gléwnego ciggu przeptywowego, ktorego wylot wprowadzono do pompowni II stopnia.
W zbiorniku pompowni II stopnia w strefie wlotu gtéwnego ciggu przeptywowego przewidziano
zainstalowanie kraty koszowej o przeswitach 6 mm. Krata wyposazona bedzie w mechanizm
wyciagowy, przy czym opuszczana bgdzie w dolne potozenie wytacznie w trakcie wigczenia do pracy
awaryjnego ominiecia sito piaskownika.

Pompownia II stopnia zlokalizowana jest pomi¢dzy budynkiem sito piaskownika a istniejagcym ZRB.
Pompy w pompowni posredniej zainstalowane bgda w projektowanym nadziemno - podziemnym
zbiorniku pompowni o $rednicy Dn3,0m i wysokos$ci catkowitej 4,50 m wykonanym z
polimerobetonu.

Rurociagi tloczne kazdej z dwoch pomp wyposazone w armature zwrotna i odcinajaca wlaczone beda
w obrebie zbiornika pompowni do rurociggu zbiorczego o $srednicy DN150 mm. Rurociag zbiorczy
roztozony bedzie na dwa ciagi ,,RT1” 1 ,,RT2” - rurociagi z rur stalowych nierdzewnych DN150 mm
prowadzone beda poza zbiornikiem pompowni ponad terenem po istniejacym BIOBLOKU - ZRB.
Zasadnicze rz¢dne w obregbie pompowni posrednie;:

-poziom terenu 116,72 m npm

-dno zbiornika 114,70 m npm

-minimalny poziom $ciekow 115,20 m npm

-maksymalny poziom $ciekéw 117,30 m npm

-alarmowy poziom $ciekoéw (przelew) 117,60 m npm

-wlot rurociggu DN200 (dna) z sitopiaskownika 117,80 m npm

-spdd pokrywy zbiornika pompowni 118,80 m npm

Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia pomp wynosi:

Hgmax = 120,5 - 115,20 = 5,30 m

Hgmin=120,5-117,30 =3,20 m

gdzie:

120,5 npm = rz¢dna wlotu rurociagu ttocznego do bloku technologicznego
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115,20 m npm — rzedna minimalnego roboczego poziomu $ciekow w zbiorniku pompowni

117,30 m npm — rzedna maksymalnego roboczego poziomu $ciekdw w zbiorniku pompowni
Projektowana wydajnos¢ pompowni:

-przy pracy jednej pompy ok. 60 m*/godz

-przy pracy dwoch pomp >120 m’/godz.

-Pompa zatapialna do $ciekow Q=170-54m?*/h; H=1-9m; Ns=2,9 kW — 2 szt. do zainstalowania + 1
szt. rezerwa magazynowa.

Przedmiot dostawy i montazu: Zbiornik pompowni Dn3,00m polimerobeton z kompletnym

wyposazeniem.
3.2.2.5. Komora predenitryfikacji (ZRB)

Pierwsza komorg osadu czynnego jest komora predenitryfikacji (dotychczas komora
defosfatacji). Jest to istniejgca komora (w ramach ZRB) o pojemnosci czynnej 54 m*® wyposazona w
mieszadto.

Projektuje si¢ wymiang istniejagcego mieszadta na nowe. Do komory tej podawane beda
osady recyrkulowane oraz czes$¢ Sciekow surowych. W tym celu na rurociggu ttocznym jednej z pomp
sciekow mechanicznie podczyszczonych projektuje si¢ dwie zasuwy nozowe umozliwiajace rozdziat
sciekow pomiedzy komore predenitryfikacji i defosfatacji. Zadaniem tej komory bedzie przetrzymanie
osadu w celu uzyskania catkowitego jego odtlenienia przed procesem defosfatacji. W komorze nalezy
zamontowa¢ sonde do pomiaru potencjalu REDOX.

Wyposazenie komory:

- mieszadto gwarantujace pelne wymieszanie komory o osi poziomej, obroty < 1000
obr./min wraz z prowadnica; $miglo, prowadnica stal nierdzewna — 1kpl.;

- koncéwka rurocigg ttocznego $ciekow mechanicznie podczyszczonych wraz z zasuwa
regulacyjno-odcinajgcg DN150, stal nierdzewna — 1kpl.

- sonda potencjatu redox z przekazaniem dany do stacji operatorskiej — 1kpl.

3.2.2.6. Komora defosfatacji.
Scieki z komory predenitryfikacji wptywajg do komory defosfatacji (dotychczas komora

denitryfikacji). Jest to komora o pojemnos$ci czynnej 156,4 m*, wyposazona w mieszadla, do ktorej
wplywac beda réwniez Scieki surowe z pompowni II stopnia. W komorze tej bakterie poddawane sa
tzw. stresowi tlenowemu w wyniku ktorego uwalniaja do Sciekdéw znaczne ilosci fosforu, ktory
nastepnie jest kumulowany w komoérkach bakteryjnych z nadmiarem w stosunku do zapotrzebowania
fizjologicznego w nastepnych komorach. Proces ten nosi nazwe defosfatacji biologicznej. W
komorze nalezy zamontowac¢ sond¢ do pomiaru potencjatu redox.

Projektuje si¢ podawanie do tej komory $ciekow mechanicznie podczyszczonych dwoma

rurociggami tlocznymi: po jednym z kazdej z pomp. Na rurociggu tlocznym zasilajacym réwniez
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komorg predenitryfikacji zamontowano dwie koncowki z zasuwami nozowymi odcinajaco-
regulacyjnymi, co pozwala na rozdzial $ciekoéw pomiedzy te dwie komory. Drugi z rurociggdw
tlocznych wyposazony jest rowniez w dwie zasuwy nozowe odcinajace, co pozwala na na podawanie
sciekow do komory defosfatacji albo na nowy blok technologiczny (na wypadek remontu starego
bloku).

Wyposazenie komory:

- mieszadlo gwarantujace pelne wymieszanie komory, o osi poziomej, obroty < 400obr./min wraz z
prowadnicg; $migto, prowadnica stal nierdzewna — 1kpl.;

- koncowka rurociag tlocznego $ciekéw mechanicznie podczyszczonych wraz z zasuwg odcinajaca
DN150, stal nierdzewna — 1kpl.

- sonda potencjatu redox z przekazaniem dany do stacji operatorskiej i wykorzystaniem sygnatu do

sterowania pompami recyrkulacji zewngtrznej — 1kpl.

3.2.2.7. Komora denitryfikacji.
Komora denitryfikacji ztozona jest z 3 zbiornikdéw istniejacego ciggu ZRB - Zblokowanego

Reaktora Biologicznego (typu BIOBLOK) o pojemnosci 120 m® kazdy. Scieki przeplywaja kolejno
przez komory zewngtrzne i wptywajg do komory $rodkowej. Z komory tej Scieki odprowadzane beda
na nowy blok biologicznego oczyszczania — dwie komory nitryfikacyjne. Istniejace zbiorniki
wyposazone s3 W system napowietrzania, a w ramach rozbudowy kazdy ze zbiormikéw powinien
zosta¢ wyposazony w mieszadlo. W ostatnim zbiorniku nalezy zamontowaé elektrode do pomiaru
potencjatlu REDOX, a do pierwszego doprowadzi¢ $cieki z recyrkulacji wewngtrznej. Podczas
normalnej pracy komory te peli¢ beda funkcje komoér denitryfikacji potaczonych szeregowo, co
gwarantuje otrzymanie najbardziej wydajnego procesu redukcji azotanéw do wolnego azotu
(denitryfikacja).

W razie potrzeby mozna wytaczy¢ mieszadta i napowietrza¢ te komory (lub jedng z nich), co
wynika¢é moze na przyklad z konieczno$ci skrécenia czasu przebywania osadu w warunkach
niedotlenionych i wowczas pelni¢ beda one funkcje komor tlenowych. Projektuje sie pomost taczacy
istniejacy blok biologiczny (ZRB) z blokiem projektowanym. W celu zamontowania tego pomostu
nalezy przetozy¢ fragment rurociggu rozprowadzajacego powietrze po bloku biologicznym wraz z
kréécem zasilajgcym 1 ruszt napowietrzajacy.

Wyposazenie komor denitryfikacyjnych:

- system napowietrzania komoér wraz z rurociggami rozprowadzajacymi — 3kpl. - istniejace

- rurocigg sprezonego powietrza DN100 stal nierdzewna, 1 = 3,0m, kolana — 3szt, przepustnica
powietrza DN100 — 1kpl.

- mieszadlo gwarantujace pelne wymieszanie komory o osi poziomej, obroty < 400o0br./min wraz z
prowadnicg; $§miglo, prowadnica stal nierdzewna — 3kpl.;

- koncowka rurociag ttocznego recyrkulacji wewnetrznej, stal nierdzewna — 2kpl.
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- sonda potencjatu redox z przekazaniem danych do stacji operatorskiej i wykorzystaniem sygnatlu do
sterowania pompami recyrkulacji wewnetrznej — 1kpl.

- tlenomierz z przekazaniem danych do stacji operatorskiej — 1kpl.

3.2.2.8. Komory nitryfikacji wraz z komorg rozdziatu.

W nowym, zelbetowym bloku biologicznym zaprojektowano komor¢ rozdziatu $ciekoéw
oraz dwie komory nitryfikacji (10m x 22m x 4,6m) o pojemnos$ci czynnej 900 m?* kazda. Z
istniejacego bloku biologicznego $cieki odplywaja rurg stalowg DN400 do komory rozdzialu sciekow
na dwa ciagi komor nitryfikacyjnych. Do komory tej moga by¢ podawane roéwniez Scieki z pompowni
II stopnia oraz osad z recyrkulacji zewnetrznej na wypadek wytgczenia z pracy komor istniejacych
BIOBLOKOW (ZRB). Taki uklad pozwala réwniez na wylaczenie z pracy jednej z komor i
skierowanie jej do remontu czy przegladu systemu napowietrzania. Komora rozdzialu wyposazona
jest w system napowietrzania drobnopecherzykowego (w celu wymieszania jej zawartosci), zastawki
nascienne regulacyjne oraz rury kierujace $cieki na dno komory.

W kazdej z komdr zostanie zamontowany tlenomierz sprzezony z praca dmuchaw oraz
pompa recyrkulacji wewnetrznej podajaca azotany do pierwszej komory denitryfikacyjnej. Praca
pomp recyrkulacyjnych ma by¢ sprzezona z sonda pomiaru potencjalu redox zamontowang w
komorze denitryfikacji w ten sposdb, ze na komputerze zadawane sa dwa progi potencjatu redoks:
max. i minimu. Po osiagnigciu potencjalu min. pompy wiaczaja si¢ do pracy, a po osiagnieciu
warto$ci max. pompy zostaja wylaczone. Pompy pracuja w cyklu czasowym zadawanym przez
operatora na komputerze.

Scieki z komor nitryfikacji odptywaé beda przelewami teleskopowymi regulowanymi do rurociagdéw
zasilajacych osadniki wtérne. Na kazdym z tych rurociaggéw zamontowano zasuwy nozowe odcinajace
doptyw. Dodatkowo przelewy teleskopowe polaczono rura z zasuwa nozowa z przedtuzonym
trzepieniem (do obslugi zasuwy z poziomu pomostu).  Zastosowanie takiego rozwigzania pozwala
na réwnomierng prace osadnikow oraz wybodr pracujacego osadnika przy wytaczeniu jednego z nich.
W tak zaprojektowanym uktadzie kazda z komor nitryfikacyjnych moze wspotpracowaé z dwoma lub
dowolnie wybranym osadnikiem wtornym.

Wyposazenie komor nitryfikacyjnych:

- Rura doprowadzajaca $cieki z komory denitryfikacyjnej DN400, stal, 1 = 4,m, kolano-1szt.; przejécie
szczelne DN400 w nowym reaktorze, szczelny spaw w reaktorze istniejacym — lkpl.

- koncowka rurociagu doprowadzajacego S$cieki mechanicznie podczyszczone wraz z przejsciem
szczelnym DN150 — 1kpl.

- Rura kierujaca scieki DN600PVC w glagb komory rozdziatu, 1 = 4,4m — 1kpl.

- Rura kierujaca $cieki DN400PVC w glab komory rozdziatu, 1 = 4,4m — 1kpl.

Zastawka nascienna - regulacyjna, montowana w komorze rozdzialu na otworze o wym.: 80cm x

180cm; stal nierdzewna - 2 kpl.
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- Ruszt napowietrzajacy drobnopecherzykowy w komorze rozdzialu: dyfuzory dyskowe 2szt.,
kolektor zasilajacy ruszt ze stali nierdzewnej DN50 wraz z system odwodnienia rusztu. 2 kpl.

- Ruszt napowietrzajacy drobnopecherzykowy: dyfuzory dyskowe, kolektor zasilajacy ruszt ze stali
nierdzewnej, system odwodnienia rusztu; kazdy ruszt o wydajnosci 3,46 - 5,20m3/min. — 6kpl

- Przepustnica powietrza DN50 — 2szt.

- Przepustnica powietrza DN125 — 6szt.

- Rurociag rozprowadzajacy powietrze po reaktorze -stal nierdzewna: rura DN125: 1 =7,3m , rura
DNI150 1= 7,0m, rura DN200 1 = 4,2m, kolano DN200 - 4szt, trojnik DN200/DN125 - 1szt., trojnik
DNI150/DN125- 1szt., - l1szt,trojnik DNI25/DN125-1szt, redukcja DN200/DN150 - Iszt,
DN150/125 - 1szt, kothierz §lepy - 1szt. — 2kpl.

- Pompa recyrkulacji wewngtrznej PRW wraz z zestawem montazowym, kolano sprzegajace,
prowadnice; Q = 70m3/h H = 3,5m, obr. max 1450m3/min — 2kpl. + 1 rezerwa magazynowa

- Rurociag recyrkulacji wewnetrznej do komory denitryfikacji ze stali nierdzewnej: rura DN150 1 =
30,5m, kolano DN150 - 4szt, redukcja DN80/DN150 — 1kpl.

- Rurociag recyrkulacji wewngtrznej do komory denitryfikacji ze stali nierdzewnej: rura DN150 1 =
51,5m, kolano DN150 - 6szt, redukcja DN80/DN150, przejscie szczelne DN150 — 1kpl.

- Przelew teleskopowy PT regulacyjny DN300 z kolumienka wiaczony w rurg¢ odplywowa, regulacja
z pomostu — 2kpl.

- Rura odptywowa DN300, stal nierdzewna: rura DN300 1 = 21m, kolano DN300-2szt, trojnik
DN300-2szt., przejécie szczelne DN300 — 2szt. - 1kpl.

- Zasuwa nozowa DN300 z trzpieniem; kolumna sterowana recznie, sztywne przedluzenie trzpienia,
zamontowana na rurze odptywowej, regulowana z pomostu — 1kpl.

- schody i pomosty gwarantujace dojscie do kazdego z urzadzen, wraz z pomostem tgczacym stary i

nowy blok biologiczny (zgodnie z rysunkami) — 1kpl.

3.2.2.9. Osadniki wtérne wraz z pompownig recyrkulacji zewnetrznej.

Na oczyszczalni znajdowaé si¢ beda dwa nowe, zelbetowe osadniki wtorne, radialne o
przepltywie pionowo-poziomym o $rednicy Dw = 9,0m, wysokosci czynnej Hcz = 3,5m, wys.
catkowitej H = 6,9m. Scieki do tych osadnikow doptywaja do rury centralnej z dna komory rozdziatu.
W osadnikach nastgpuje oddzielenie osadu od $ciekow oczyszczonych. Scieki oczyszczone odbierane
sa korytami zamontowanymi na obwodzie zbiornika i doprowadzane sa wspdolnym rurociagiem dla
dwoch osadnikow do projektowanej komory pomiarowej $ciekdw oczyszczonych, a dalej poprzez
istniejacy kanat do wylotu znajdujacego si¢ w skarpie koryta rzeki Dabroczni. Osad sedymentujacy na
dno osadnika zgarniany jest za pomocg obrotowego zgarniacza do leja osadowego skad odptywa
rurociggiem do pompowni osadu recyrkulowanego. Na rurociggach osadowych projektuje si¢ zasuwy

nozowe odcinajace, zamykane w wypadku wylaczania z pracy jednego z osadnikow.

35



Zelbetowa pompownia osadowa konstrukcyjnie zblokowana jest z nowym blokiem
biologicznym.

Pompownia wyposazona jest w dwie pompy recyrkulacyjne podajace osad do komory
predenitryfikacji lub do komory rozdzialu na dwie komory nitryfikacyjne. Zaprojektowano pompy
regulowane falownikami co pozwala sterowa¢ wydajnoscia tej pompowni w zakresie 0,5-2,0 Qsrd. W
pompowni zamontowana bedzie ponadto pompa osadu nadmiernego podajaca osad nadmierny na
zgeszczacz. Kazda z wymienionych pomp wspotpracowac bedzie z odrgbnym rurociagiem ttocznym.

Ciala ptywajace z osadnika wtornego beda zgarniane do rynienki i dalej odprowadzane

rurociagiem do kanalizacji zakladowe;.

Wyposazenie osadnikow wtornych:
- Zgarniacz wraz z pomostem, drabinkg i uktadem do usuwania ciat ptywajacych stal nierdzewna,
szczotka czyszczaca biezni¢ — 2kpl.
- Koryto odbiorowe $ciekdw oczyszczonych wraz z przelewem pilastym i deflektorem zamontowane
na obwodzie osadnika, stal nierdzewna - 2kpl.
- Rura doprowadzajaca $cieki, stal nierdzewna: rura DN300, 1= 14m, kolano DN300-3szt, zasuwa
nozowa DN300 z przedtuzeniem i kolumienka, rozszerzenie typu tulipan -1szt, przejscie szczelne
DN300 - 2kpl.
- Rura odprowadzajaca osad, stal nierdzewna: rura DN300, 1= 8,5m, kolano DN300-2szt, rozszerzenie
- 1szt, zasuwa nozowa podziemna z kolumienkg i przedtuzonym trzpieniem- 1szt. , przejscie szczelne
DN300 - 2kpl. ( Ocieplony welna mineralng z ostong z blachy nierdzewnej do glebokosci 1,2m)
- Rura odprowadzajaca ciala ptywajace, stal nierdzewna/PVC: rura DN150, 1= 2,0m, rura 160PVC -
2,5m kolano stal nierdzewna DN150-1szt, przejscie szczelne DN150 — 2kpl.

Rura odprowadzajaca $cieki oczyszczone DN250: rura 1 = 4,0m, kolano-1szt., przejscie szczelne

DN250 — 2kpl.
Wyposazenie pompowni recyrkulacji wraz z rurociggami ttocznymi:
- Pompa recyrkulacji PR zewngtrznej wraz z zestawem montazowym: kolano sprzegajace, prowadnic;
Q = 47m3/h H = 4,5m, obr. max 1450m3/min; sterowana falownikiem w zaleznoSci od wskazan
sondy redoks w komorze defosfatacji — 2kpl. + 1 rezerwa magazynowa;
- Rurociag recyrkulacji zewnetrznej ze stali nierdzewnej: rura DN150 1= 55m, kolano DN150 - 11szt,
redukcja DN80/DN150 — 1szt., przejscie szczelne DN150 — 1kpl.
- Rurociag recyrkulacji zewnetrznej ze stali nierdzewnej: rura DN150 1= 57m, kolano DN150 - 11szt,
redukcja DN80/DN150 - 1szt., przejscie szczelne DN150 — 1kpl.
- Rurociagi recyrkulacji zewnetrznej do komory rozdziatu ze stali nierdzewnej: rura DN150, 1 = 23m,

kolano 8szt.,zasuwan nozowa DN150 — 1kpl.
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- Pompa osadu nadmiernego PON do zageszczacza wraz z zestawem montazowym: kolano
sprzegajace, prowadnice; Q = 47m3/h H = 4,5m, obr. max 1450m3/min; pompa sterowana czasowo —
1kpl.

Rurociagg osadu nadmiernego ze stali nierdzewnej: rura DN150 1 =89m, kolano DN150 - 16szt,

redukcja DN80/DN150 - 1szt.; trojnik DN150 - 2szt; zasuwy nozowe DN150 - 3szt. — 1kpl.

3.2.2.10. Zageszczacz osadu wraz z pomp3a Srubowa osadu zageszczonego.

Nowoprojektowany, zelbetowy zageszczacz osadu o $rednicy D = 6,0m i wysokosci
przeptywowej Hez = 3,0m (H = 4,85) stuzy do zageszczania osadu nadmiernego. Zageszczacz osadu
zasilany bedzie za pomoca pompy osadu nadmiernego zlokalizowanej w pompowni osadéw. Pompa
osadow wspolpracuje z rurociagiem ttocznym kierujacym osad do zageszczacza lub do komor
stabilizacji tlenowej, po otwarciu/zamknigciu odpowiednich zasuw na koncowkach spustowych
rurociagu.

Osad nadmierny podawany bedzie do $rodka zageszczacza, a ciecz nadosadowa odbierana
bedzie na obwodzie zbiornika za pomoca specjalnych koryt. W celu sprawniejszego oddzielania osadu
od cieczy zageszczacz projektuje si¢ wyposazy¢ w mieszadlo pretowe wolnoobrotowe, ktdre zapewnia
lepsze odgazowanie osadu, a zatem lepsza jego sedymentacje. Ciecz nadosadowa kierowana bedzie
do kanalizacji zaktadowej. Zaggszczony osad z dna komory odbierany bedzie pompg Srubowa i
podawany bedzie do wybranej komory stabilizacji tlenowej. Pompy §rubowe zostang zamontowane w
istniejagcym pomieszczeniu technicznym w obrebie BIOBLOKU - ,,ZRB”. Pompy $rubowe sterowane
beda czasowo.

Zageszczacz moze pracowaC w sposob ciggly i wowczas technolog w czasie rozruchu
okresla czas pracy i postoju pompy osadu nadmiernego i osadu zageszczonego oraz w sposob
okresowy: napelnienie — zageszczenie — odprowadzenie osadu do komor stabilizacji, wowczas z
komputera zadawany jest cykl spustowy (czasy pracy pompy osadu nadmiernego, mieszadlta, pompy
osadu zageszczonego oraz kolejnos¢ ich wiaczania).

Uktad rurociggdéw ttocznych pompy osadu nadmiernego pozwala na odprowadzenie osadu
nadmiernego bezposrednio do komor stabilizacji. Uklad ten nalezy stosowaé tylko w razie
konieczno$ci wylaczenia zageszczacza z pracy (remonty) poniewaz wowczas skraca si¢ drastycznie
czas stabilizacji osadow.

Wyposazenie zaggszczacza osadow:

- Mieszadlo pretowe wraz z pomostem i drabing z kabtgkami — 1kpl.

- Koryto cieczy nadosadowej wraz z rura odprowadzajaca DN150 i rurg centralng DN250, przejscie
szczelne DN150 — 1kpl.

- Rurociag osadu zaggszczonego DN200 stal nierdzewna, rura 1 = 20m , kolana 2szt.,

przejscie szczelne DN200 — 1kpl.
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3.2.2.11. Komora stabilizacji tlenowej osadu

Komora stabilizacji tlenowej ztozona jest z 3 zbiornikow istniejacego ciggu typu BIOBLOK
0o pojemnosci 120 m’® kazdy (catkowita objeto$¢ czynna komory — 360m*® ). Z uwagi na
uwarunkowania konstrukcyjne podzielono caly zbiornik na dwie sekcje o pojemnosciach 120 m? i 240
m’.
Komory stabilizacji tlenowej wyposazone sg w istniejace ruszty napowietrzajace zasilane z
istniejacych dmuchaw i ten uklad nie podlega zasadniczej zmianie, jednak rozbudowa pomostu
wymaga jego obejscia rurociggiem sprgzonego powietrza (niewielkie wydluzenie rurociggu
rozprowadzajacego powietrze po bloku).
Zasilanie komor odbywa si¢ za pomoca pomp Srubowych, ktore podaja osad z zageszczacza do komor
stabilizacyjnych. Osady moga by¢ podawane w dwa miejsca po otwarciu/zamknieci odpowiednich
zasuw nozowych odcinajacych na rurociggach ttocznych.
W kazdej z komor nalezy zamontowa¢ pompe do usuwania cieczy nadosadowej, ktéra moze powstac
podczas stabilizacji osadu. Ciecz nadosadowa nalezy usuwa¢ do beztlenowych komoér osadu
czynnego. Przed usuwaniem cieczy nadosadowej nalezy wylaczy¢ system napowietrzania komory na
okres co najmniej 0,5 godziny.
W komorze o pojemnosci 120m3 zamontowana jest pompa zanurzona podajaca osady do stacji
odwadniania osadu rurociggiem DN63 PVC. Rurocigg posiada system czyszczenia go woda oraz
sprezonym powietrzem. Projektuje si¢ wiaczenie pompy osadu zamontowanej w komorze o
pojemnosci 240m3 do istniejacego rurociggu osadow — zgodnie z rysunkami. Na nowym i istniejagcym
rurociagi ttocznym osadow nalezy zamontowac zasuwy odcinajace otwierane/zamykane w zalezno$ci
od tego ktéra pompa pracuje. Do sterowania pracg dmuchaw shuzy¢ beda tlenomierze (usredniony
odczyt) zamontowane w matej i duzej sekcji komor stabilizacyjnych.
Wyposazenie komory stabilizacyjnej:
- System napowietrzania komor stabilizacyjnych z rurociggami rozprowadzajacymi — 1kpl. istniejacy
- Rurociagi sprezonego powietrza DN100 stal nierdzewna: 1 = 3m, 3kolana - 1kpl.
- Pompa $rubowa osadu zageszczonego do komory stabilizacji Q=10-15m3/h, Hgeom = 2,2m — 2kpl.
wraz z rurociggiem ttocznym osadu zaggszczonego stal nierdzewna: rura DN100, 1 = 24m, kolana
DN100 = 13szt, trojnik DN100 = 2szt; pompy zlokalizowane beda w pomieszczeniu technicznym
istniejacego bloku w miejscu demontowanej stacji koagulantu;
- zasuwy nozowe DN100 odcinajace przed pompami Srubowymi na rurociagu tlocznym — 6kpl.
- Pompa cieczy nadosadowej z komory stabilizacji o wydajnosci 20m3/h (pompa przeno$na z wgzem
gietym 1=2,0m) — 2kpl.
- Pompa osadu z komory stabilizacyjnej na pras¢ Q = 10m3/h, H = 3,0m wraz z rurociggiem ttocznym
DNG65, 1 =20m + 2 zasuwy w skrzynce (rurociag wtaczony w istniejacy) — 1kpl.
- Pompa osadu z komory stabilizacyjnej na pras¢ wraz z rurociggiem ttocznym do stacji odwadniania;

rurociag wyposazony w system ptukania woda i powietrzem — 1kpl. istniejacy
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- Tlenomierz do pomiaru ilo$ci tlenu oraz sterowania pracg istniejacych dmuchaw — 2kpl.

- istniejacy wentylator w pomieszczeniu technicznym — 1kpl.

3.2.2.12. Stacja dmuchaw

Na oczyszczalni znajdowac si¢ bedg dwie stacje dmuchaw: jedna istniejaca, druga projektowana.
Istniejgca stacja dmuchaw zlokalizowana jest w pomieszczeniu technicznym pomig¢dzy bioblokami
ZRB i zlozona jest z trzech dmuchaw DR126 o mocy 15kW kazda. Dmuchawy pracuja w ukladzie
2+1. Dmuchawy obstuguja komory osadu czynnego i komory stabilizacji istniejacego bloku ZRB. Po
rozbudowie beda one zasadniczo przeznaczone do napowietrzania osadu w komorach
stabilizacyjnych. Incydentalnie beda obstugiwa¢ komory denitryfikacyjne, np. w wypadku awarii
mieszadla. Dmuchawy te beda sterowane do $redniej wartosci stezen odczytanych z 2 tlenomierzy
zanurzonych w tych komorach.

Nowa stacja dmuchaw obstugiwaé bedzie projektowane komory nitryfikacyjne. Zaprojektowano 4
dmuchawy — po dwie na kazdy cigg. Zasadniczo dmuchawy bedg pracowa¢ w uktadzie 1+1, jednak w
przypadku doptywu uderzeniowych ladunkoéw zanieczyszczen , do pracy moze wiaczaé sie druga
dmuchawa wspomagajaca i wowczas catkowita wydajnos$¢ tych dmuchaw nie moze przekroczy¢ 1,5x
Qd1 (Qd1 — wydajnos¢ jednej dmuchawy) poniewaz na te parametry zostal zaprojektowany system
napowietrzania drobnopecherzykowego. Kazda dmuchawe nalezy wyposazy¢ w przepustnice
powietrza DN100. Na rurociggu doprowadzajacym powietrze do nowego Bloku zlokalizowane beda
jeszcze 3 przepustnice DN200, co pozwoli na przetaczanie dmuchaw w razie awarii jednej z nich.
Dobrano dmuchawy o wydajnosci Q = 10,4m3/min. sprezu dp = 600mbar, moc N = 18,5kW —
2+2kpl. Dmuchawy powinny posiada¢ obudowy dzwickochtonne oraz by¢ przystosowane do
sterowania falownikiem/ Sterowanie dmuchaw od tlenomierzy zamontowanych z komorach
nitryfikacyjnych.

Stacje dmuchaw zaprojektowano w budynku kontenerowym, w ktorym poza halg dmuchaw
wydzielono pomieszczenie Rozdzielni Glownej nr 2 (RG2). Wyposazenie stacji stanowig cztery
dmuchawy w obudowach dzwigkochtonnych - po 2 dmuchawy na kazdy ciagg nowych komor
nitryfikacji. Dobrano agregaty: wspotpracujace z falownikiem .

Pawilon stacji dmuchaw objety bedzie kompletna dostawa i posadowiony bgdzie na przygotowanym
uprzednio fundamencie.

Nad halag dmuchaw zainstalowane beda dwa wentylatory dachowe (Ns = 0,1 kW); w pomieszczeniu

RG@G2 zainstalowany bedzie grzejnik elektryczny Q=1500 W.

3.2.2.13. Punkt zlewny dla WUKO
Punkt zlewny dla WUKO usytuowany bedzie w poblizu stacji zlewnej dla $ciekow dowozonych.

Urzadzenia zamontowane beda na wolnej przestrzeni z odpowiednim zabezpieczeniem przed
przemarzaniem.

W sktad punktu zlewnego dla WUKO wchodzg nastgpujace elementy:
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1. Lej zsypowy ze zintegrowanym separatorem b¢bnowym — 1 szt.

Zasada dziatania:

Lej zasypowy ze stali nierdzewnej o pojemnosci 2 m* zamontowany jest pod ziemia, umozliwiajac
zrzut zanieczyszczen na krate¢ znajdujacg si¢ nad lejem. Na kracie zatrzymywane s3 zanieczyszczenia
grube o $rednicy powyzej 3,5 cm, a zanieczyszczenia drobniejsze spadaja do leja. Zanieczyszczenia z
leja transportowane sg przenosnikiem $limakowym. Oddzielone w separatorze bgbnowym
zanieczyszczenia grube zrzucane sa do kontenera, a zanieczyszczenia drobne (mieszanina wody i
piasku) odptywajg grawitacyjnie do separatora ptuczki piasku.

Lej zasypowy:

Lej zasypowy wyposazony z trzech stron w fartuchy ochronne zapobiegajace rozpryskom cieczy i
osadow w trakcie zrzutu.

Pojemnos¢:2 m*; Wymiary:zgodnie z kartg katalogowsa

Kratownica przykrywajaca lej zasypowy:

Masywna krata stuzaca do wstepnego oddzielenia bardzo duzych zanieczyszczen.

Przeswit: 35 mm
Przenos$nik §limakowy:
Rodzaj przenosnika: §limakowy — watowy; Srednica:273 mm; Kat montazu: 26°

Dhugosé: ok. 11100 mm (do weryfikacji na etapie realizacji)

Naped przenosénika: [los¢:1 szt.; Moc:  P=1,5 kW; Napiecie: U=400 V; Czestotliwos§¢:f=50 Hz
Prad znamionowy: IN=3,6 A; Liczba obrotow:  n=5,3 min™'; Stopief ochrony: IP 65

Typ ochrony: II2GExelIT3

Zintegrowany separator bebnowy:

Na koncu przeno$nika slimakowego.
Dhugosc¢: ok. 1000 mm; Odptyw do separatora ptuczki piasku : DN 200
Zrzut zanieczyszczen grubych: rynng zrzutowa do kontenera  (kontener po stronie Zamawiajacego)

Zuzycie wody pluczacej:

Srednie zapotrzebowanie na wode: ok. 1,4 m*/h; Wymagane ci$nienie: 4 bar

Przytacze wody ptuczacej: 17; Jako$¢ wody ptuczacej: pozbawiona zanieczyszczen >0,2 mm
Doprowadzenie wody do urzadzenia po stronie Zamawiajacego.

Wykonanie materiatowe:

Wszystkie elementy majace kontakt z medium wraz z przeno$nikiem §limakowym wykonane ze stali
nierdzewnej 1.4307 lub rownowaznej wytrawiane w kapieli kwasnej (za wyjatkiem armatury, napedu i
lozysk).

W celu dodatkowego odwodnienia pulpy piaskowej w zbiorniku zainstalowane jest sito z
mechanizmem oczyszczajacym o napedzie pneumatycznym.

Kréciec do odprowadzania odcieku:

Srednica nominalna DN 100;
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Kompresor: Producent ; Ci$nienie 10 bar ;Wydajnos¢ 180 I/min

Naped 1,2kW

Uktad ptuczacy:

Czgstotliwo$¢ ptukania: 1 — 2 razy dziennie ; Czas trwania plukania:po 2-3 minuty z wydajnoscig 11/s
przy ci$nieniu 2 bar

Ztaczka 17

Doprowadzenie wody ptuczacej po stronie Zamawiajacego.

Zabezpieczenie przed przemarzaniem:

Miejsca narazone na przemarzanie sa ogrzewane w nastepujacy sposob:

- blacha kwasoodporna o grubosci 0,5 mm, stal 1.4016,

- kabel grzejny produkcji ENSTO typ OPTIHEAD 15/30 wraz z oprzyrzadowaniem,
- wetna mineralna produkcji ISOVER typ ULTIMATA o grubosci 5 cm,

Sterowanie ogrzewaniem za pomoca czujnika temperatury.

2. Separator pluczka piasku — 1 szt.

Separator jest zintegrowanym urzadzeniem do separacji, plukania oraz odwadniania piasku
dostarczanego z piaskownika w formie pulpy piaskowej. Urzadzenie wyplukuje z piasku czastki
organiczne w procesie fluidyzacji. Piasek jako czastki cigzsze gromadzone sa w dolnych partiach
urzadzenia. Czastki organiczne jako lzejsze odprowadzane sa automatycznie przez gorny krdciec
odptywowy. Zwickszony system separacji piasku osiggany jest przez optymalne wykorzystanie
objetosci czynnej urzadzenia oraz zastosowanie specjalnej ksztattki. Caly proces wspomagany jest
praca wolnoobrotowego mieszadta.

Odseparowany piasek odprowadzany jest za pomoca przenosnika §limakowego, gdzie odbywa si¢
grawitacyjne odwodnienie piasku.

Odprowadzanie piasku z separatora pluczki jest sterowane czasowo i zalezy od ilosci odseparowanego

piasku mierzonej sondg ci$nienia.

W sktad urzadzenia wchodza nastepujace elementy:

. komora wlotowa ,,vortex”,
. ksztaltka specjalna przyspieszajaca sedymentacje piasku,
. przenos$nik $limakowy watowy wykonany ze stali nie gorszej niz wg DIN 1.4307,

dwustronnie tozyskowany

. dwuramienne mieszadto pulpy piaskowej,

. dysze ptuczace pulpg przystosowane do ptukania §ciekami oczyszczonymi.

. miernik ci$nienia hydrostatycznego pulpy piaskowej uruchamiajacy separator piasku
. krocee do rozdzielonego odprowadzenia zwigzkow organicznych i wody poptuczne;j

Parametry technologiczne
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Maksymalna wydajnos¢ w przeliczeniu na pulpe piaskowa 16 /s

Maksymalna wydajnos¢ w przeliczeniu na piasek (wlot) 1,5 t/h

Stopien separacji 95% dla ziaren o $rednicy >0,2 mm
Redukcja zanieczyszczen organicznych < 3% strat przy prazeniu

(straty przy prazeniu w nadawie ponizej 20%)

Stopien odwodnienia piasku: nie mniej niz 85%
Zuzycie medium ptuczacego 5 m’h

Cisnienie medium ptuczacego 2 — 4 bar
Przytacze wody uzytkowe;: 1

Doptyw: DN 150, PN10
Odptyw: DN 200, PN10
Spust organiki DN 100, PN10

Kroéciec do oprdzniania urzadzenia: 3”

Przewod odprowadzenia czesci organicznych powinien zostac skierowany poza stopien oczyszczania

mechanicznego (za piaskownik) w celu uniknigcia koncentracji czesci organicznych w piasku.

Wykonanie rurociggdw — po stronie Zamawiajacego.

Doprowadzenie wody ptuczacej do urzadzenia — po stronie Zamawiajacego.
Parametry techniczne napedu transportera $limakowego:

Mosé: 1 szt.; Moc: P=1,1 kW; Napigcie: U=400 V; Czgstotliwos¢:50 Hz

Prad znamionowy: IN=2,75 A; Liczba obrotow:n=11,5 min";Typ ochrony: IP 65
Ochrona Ex: [12GExelIT3

Parametry techniczne napedu mieszadta:

Hosé: 1 szt.; Moc:P=0,55 kW; Napiecie:U=400 V; Czgstotliwos¢:50 Hz;

Prad znamionowy: IN=1,6 A; Liczba obrotow:n=5,6 min
Typ ochrony: IP 65; Ochrona Ex: II2GExelIT3

Zawor spustu organiki:
Ilos¢: 1 szt.; Moc: 0,1 kW

Ciezar urzadzenia:

Urzadzenie puste: 1120 kg; Urzadzenie wypelnione woda: 7200 kg

Wykonanie materiatowe:

Wszystkie elementy majace kontakt z piaskiem wraz z transporterem piasku wykonane ze stali
nierdzewnej 1.4307 Iub rownowaznej wytrawiane w catosci poprzez zanurzanie w kapieli kwasnej (za
wyjatkiem armatury, napedow i tozysk).

Zabezpieczenie przed przemarzaniem:

Miejsca narazone na przemarzanie sa ogrzewane w nastepujacy sposob:
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- blacha kwasoodporna o grubosci 0,5 mm, stal 1.4016,

- kabel grzejny produkcji ... typ ... 15/30 wraz z oprzyrzadowaniem,
- welna mineralna produkcji ... typ ... o grubosci 5 cm,

Sterowanie ogrzewaniem za pomocg czujnika temperatury.

Instalacja zaprojektowana, wykonana i zamontowana zgodnie z DIN EN ISO 9001.

Do rozruchu Zamawiajacy powinien zapewni¢ dostawe czystego piasku (ok. 300 1. uziarnienie: 0,2 —

2.0 mm).

Separator ptuczka piasku musi by¢ co 2 dni sprawdzany pod katem obecnosci duzych zanieczyszczen

lub aglomeratéw zanieczyszczen.

3. Szafa zasilajaco — sterownicza — 1 szt.

Szafa zasilajaco — sterownicza dla leja zasypowego i separatora pluczki piasku wykonana w jednej
obudowie. Szafa zasilajaco — sterownicza do montazu przy urzadzeniach.

Szafa wyposazona we wszystkie elementy wymagane do automatycznej pracy instalacji:

- sterownik

- graficzny panel obstugowy

- sygnaty pracy i awarii urzadzenia,

- przycisk kasowania,

- wylacznik silnika,

- zabezpieczenia

- wylacznik gtéwny,

- automat. zabezpieczenie przecigzeniowe,

- licznik godzin pracy,

- zegar sterujacy,

- system komunikacji Profibus

Panel sterujacy jest ogrzewany wewnatrz — wyposazony w termostat. Zapobiega to tworzeniu

kondensatu z pary wodnej i osadzaniu na elementach elektrycznych.

3.2.2.14. Instalacja dla dozowania koagulantu
Stacja koagulantu zlokalizowana jest obok nowego bloku technologicznego i posadowiona na

fundamencie zelbetowym. Stacja zlozona jest z magazynu koagulantu oraz pomp dozujacych.
Magazyn koagulanta

Zbiornik koagulanta dwuplaszczowy z tworzywa sztucznego o poj. 7,0m®, wyposazony w osprzet
do jego zaladunku, wtaz rewizyjny, spust i pomiar wypetnienia zbiornika.

Pompy dozujace

Pompa z regulowang nastawa dawki na pompce. Sterowane czasowo wlacz/wytacz o regulowanej

wydajnosci Qpmax = 15I/h — 2szt. Pompy dozujace nalezy umiesci¢ w skrzynce ochronne;.
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3.2.2.15. Komora pomiarowa $ciekéw oczyszczonych
Na kanale odptywowym S$ciekdw oczyszczonych do rzeki Dabroczni zabudowana bedzie komora

zelbetowa podziemna mieszczgca instalacje przeptywomierza.
Projektuje si¢ zastosowanie przeptywomierza elektromagnetycznego o S$rednicy DNI150 z

przekazywaniem zdalnym wskazan do dyspozytorni centralne;.

3.2.2.16. Przebudowa kolidujacych sieci oraz sieci miedzyobiektowe i technologiczne
Sieci przewidziane do przebudowy oznaczono na projekcie zagospodarowania naste¢pujaco:
-wl-wodocigg PE DN110mm* , L=37,0 m

-w2-wodociag PE DN110mm* , L=18,5 m

-w3-wodociagg PE DN63mm , L=25,0 m

-k1-kanat grawitacyjny PVC DN200mm , L=11,0 m

-k2-rurociag ttoczny osadu PE 63mm , L=22,0 m

-gl-przewod gazowy PE DN9Omm*, L=2,0 m

-g2-przewod gazowy PE DN63mm*, L=40,0 m

-eNN1-kabel elektroenergetyczny L=31,0m

-eNN2-kabel elektroenergetyczny L=34,0m

* §rednica rurociaggu orientacyjna (brak danych inwentaryzacyjnych)

Na oczyszczalni zaprojektowano nastgpujace sieci migdzyobiektowe:

- rurociag tloczny Sciekdw mechanicznie podczyszczonych DN150 stal nierdzewna: pompownia po-
srednia - nowy blok i komora defosfatacji; 1 = 61m, zasuwy nozowe - 3szt., kolana - 12szt, trdjniki
2szt — kpl.

- rurociag tloczny §ciekdw mechanicznie podczyszczonych DN150 stal nierdzewna: pompownia po-
srednia - istniejacy blok; 1 =36m, zasuwy nozowe - 1szt., kolana - 7szt, trojniki 1szt -1kpl.

- rurociag $ciekow oczyszczonych PEHD DN250: rura 1 = 23m , trdjnik 1szt, kolano 135stopni - 2szt.
— 1kpl.\

- rurociag ze stacji dmuchaw do systemu napowietrzania DN200 stal nierdzewna, 1 = 2 x 30m, kolana
DN200 — 12szt, trojniki DN — 2szt., redukcja DN100/DN200 — 4szt., , przepustnice powietrza
DN200-3szt. — 1kpl.

- rurociag odciekow z zageszczacza 160PVC, 1=10,5m , studzienka kanalizacyjna d =0,8m — 1kpl.

- rurociag ciat plywajacych z osadnikow wtornych 160PVC, 1 = 2 x 2,5m, 2 studzienki kanalizacyjne
d=1,0m — 1kpl.

- kanalizacja zaktadowa do odprowadzenia ciat ptywajacych oraz odciekéw z zaggszczacza 250PVC, 1
= 123m, 7 studzienek kanalizacyjnych d = 0,8m — 1kpl.

Pozostate rurociagi migdzy obiektowe opisano przy opisach kolejnych obiektow — patrz powyzej.
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3.2.2.17. Likwidacja istniejacego zbiornika

Likwidacja nieuzywanego od wielu lat zbiornika zelbetowego (tzw. neutralizator) niezbedna jest z
powodu kolizji z projektowanym osadnikiem wtérnym. Srednica zbiornika Dn 7,0 m, wysokos¢
konstrukcji 3,0 m , w tym 2,5 m ponizej powierzchni terenu. Zbiornik otwarty z dnem zelbetowym

grubosci ok 40 cm, grubos¢ $cian ok. 30 cm.

3.2.2.18. Roboty zabezpieczajace na istniejacym ZRB

W trakcie realizacji prac adaptacyjnych istniejacego BIOBLOKU - ZRB niezbgdna bedzie
ocena stanu konstrukcji, w szczegdlnosci za§ powierzchni stalowych $cian wewngtrznych komor i w
konsekwencji, w miar¢ potrzeby, wykonanie odpowiednich powltok zabezpieczajacych przed

postepem korozji. Zastosowa¢ nalezy rekomendowane metody dla takich przypadkdow.

3.2.3.Konstrukcja plyt fundamentowych pod budynki kontenerowe i inne male obiekty
3.2.3.1.Hala sitopiaskownika glownego

Hala sitopiaskownika gltéwnego jest parterowym pawilonem kontenerowym o konstrukcji stalowe;j
obudowanej plytami warstwowymi i bedzie dostarczona w catosci przez Producenta/Dostawce jako
kompletna dostawa. Pawilon ten o wymiarach 8,00 x 3,90 m bedzie posadowiony na plycie
zelbetowej o tych samych wymiarach. Ptyta zelbetowa grubosci 0,35 m ulozona utozona bedzie na
podtozu betonowym z betonu C8/10 i podsypce zwirowo - piaskowej grubosci ok. 0,5m

zageszczonej do In=0,7.
Dno podsypki zwirowo — piaskowej jest na glebokosci 1,0m ppt. Pod ptyta zelbetowa wystepuje
studzienka o wymiarach 0,8 x 1,50m dla przepuszczenia rurociaggu @300 oraz betonowa $ciana

oporowa od strony rurociggu @200 przebiegajacego w odlegtosci 0,60 m od budynku. Beton w
ptycie zelbetowej kl. C25/30, zbrojenie stalg kl. AIIIH

3.2.3.2.Hala sitopiaskownika na stacji zlewnej

Hala o wymiarach 8,00 x 3,90 m sitopiaskownika wchodzacego w sklad stacji zlewnej jest
parterowym pawilonem kontenerowym o konstrukcji stalowej obudowanej ptytami warstwowymi i
bedzie dostarczona w calosci przez Producenta/Dostawce jako kompletna dostawa. Pawilon ten

bedzie posadowiony na betonowych $cianach fundamentowych na calym obwodzie.

W odlegtosci 2,0 m od podtuznej sciany w $rodku budynku wystepuje $ciana zelbetowa tworzaca ze
scianami fundamentowymi zaglebienie ( otwartg piwnice) glebokosci 1,30 m na sitopiaskownik. Dno
zaglebienia jest zelbetowe i potaczone monolitycznie ze §cianami. Na $cianie wewngtrznej wystepuje
balustrada stalowa i drabiny zlazowe. Na pozostalej powierzchni budynku posadzka betonowa

przemystowa na podtozu z z piasku ( dylatacje itd.). Glebokos¢ posadowienia zaglebienia wynosi 1,50
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mppt, a pozostatych $cian 1,00 m ppt. Zaglebienie jest zbrojone jak zbiornik otwarty, a pozostate
Sciany przeciwskurczowo. Izolacje przeciwwilgociowe, poziome z papy na lepiku, a pionowe z masy

asfaltowo-kauczukowej. Obowigzuja takie same warunki dostawy jak podano w p-kcie 3.2.3.1.

Kompletna kompaktowa stacja zlewna o wymiarach w rzucie 1,20 x 2,20 m be¢dzie ustawiona na
plycie zelbetowej grubosci 0,30 m, a pod nig podtoze betonowe grub. 0,30m i podsypka zwirowo —

piaskowa do glebokosci przemarzania, to jet 1,00 m ppt.
Beton kl. C25/30. C8/10 stal kl.AIIIN. Izolacja z 2 warstw papy na lepiku utozona na podtozu.
3.2.3.3.Hala stacji dmuchaw

Hala stacji dmuchaw podobnie jak hala sitopiaskownika gtownego jest parterowym pawilonem
kontenerowym o konstrukcji stalowej obudowanej ptytami warstwowymi i bedzie dostarczona w
calosci przez Producenta/Dostawcg jako kompletna dostawa. Obiekt ten o wymiarach 8,00 x 3,90 m
bedzie posadowiony na ptycie zelbetowej o tych samych wymiarach, o grubosci 0,35 m utozonej na
podtozu betonowym ub. 0,30 m i podsypce zwirowo - piaskowe]j grubosci ok. 0,5m zaggszczonej do

Ip=10,7.

Beton w plycie zelbetowej kl. C25/30, zbrojenie stalg k. AIII H

3.2.3.4.Lej zsypowy i separator phluczki piasku — stacja zlewna dla WUKO

Obiekt sktada si¢ ze zbiornika zelbetowego o wymiarach wewngtrznych 3,54 X 1,80 i wysok. 2,00m.

Zbiornik jest prawie calkowicie zaglgbiony w gruncie (wystaje 0,35m powyzej powierzchni terenu) i
posiada przykrycie stalowe azurowe zwiazane z urzadzeniem (lejem zsypowym). Sciany sa grubosci
0,25 m i $3 potaczone monolitycznie z dnem grubosci 0,30m. Dno posiada studzienkg o wymiarach
0,60x 0,60 gtebokosci 0,50m.

Beton kl. C25/30, C8/10, stal kL.IIIH. Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku oraz z masy

asfaltowo — kauczukowe;j.
3.2.3.5.Stacja koagulantu

Projektowana stacja koagulantu bedzie ustawiona na ptycie zelbetowej o wymiarach w rzucie 2,55 x
3,50 i grubosci 0,40 m a pod nia podtoze betonowe grubosci 0,30 m i podsypka zwirowo — piaskowa

do glebokos$ci przemarzania , tj grubosci ok. 0,50 m

Beton kl. C25/30, C8/10, stal kl. AIIIN. Izolacje poziome z 2 warstw papy na lepikuulozona na
podtozu betonowym C&/10.

Uwaga: dotyczy punktéow 3.2.3.1., 3.2.3.2., 3.2.33.: W warunkach dostawy pawilonow
kontenerowych nalezy zastrzec koordynacj¢ wymiarowa fundamentu i konstrukcji pawilonu pomi¢dzy
Wykonawca Robot a Dostawca. Ponadto wymaga si¢ aby konstrukcja pawilonu posiadata fragmenty
rozbieralne umozliwiajace, w razie potrzeby, ewakuacj¢ z kontenera calo$ci wyposazenia

technologicznego.
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3.2.4.Instalacje grzewcze i wentylacyjne

A) Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji ogrzewczej 1 wentylacji w
projektowanych obiektach Hali sitopiaskownika gtownego, Glownej pompowni Sciekow oraz Stacji
dmuchaw z rozdzielnig RG2 zlokalizowanych na terenie projektowanej do rozbudowy oczyszczalni
sciekow komunalnych w Pepowie.

B) Opis przyjetych rozwigzan
Przylacze sieci cieplnej

Projektuje si¢ przytacze sieci cieplnej z rur elastycznych preizolowanych PEX 2xDe32/110 z
istniejgcej instalacji c.0o. w budynku socjalno-technicznym do hali sitopiaskownika o dlugosci
L=17,0m.

Wykopy dla sieci na przewazajacej dlugosci nalezy wykonywa¢ mechanicznie, jedynie w
poblizu obiektow wykonywaé recznie. Przewody uklada¢ bezposrednio w gruncie w wykopach
waskoprzestrzennych na podsypce piaskowej grubosci min.10cm. Odcinki sieci prowadzone beda
jako prostoliniowe z zachowaniem tzw. kompensacji sinusoidalnej w plaszczyznie poziomej z
uwzglednieniem minimalnych promieni gigcia. Po wykonaniu przytacza nalezy je podda¢ probie
szczelnosci na ci$nienie 0,45MPa a nastgpnie wykonaé zasypke piaskowa grubosci min. 10cm
powyzej goérnej powierzchni rur. Podsypka i zasypka winna by¢ zageszczona aby wytworzy¢
jednorodne warunki pracy rurociagdw. Po ustabilizowaniu zasypki pozostatg cze$¢ wykopu zasypaé
gruntem rodzimym. Wykonanie i montaz rurociggéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,,Instrukcja

wykonania i odbioru rurociggdw preizolowanych” opracowang przez producenta rurociggow.

Instalacja ogrzewcza

Obliczenia zapotrzebowania ciepta na ogrzewanie wykonano wg PN-EN-12831 przyjmujac
temperatury obliczeniowe wg Dz.U.75 p0z.690 z p6zn. zm. oraz zgodnie z wytycznymi technologa.

W budynku sitopiaskownika przewidziano ogrzewanie dyzurne t = 5°C. Woda o parametrach
80/60°C dostarczona jest do obiektu siecig cieplng z istniejagcego kotla w budynku socjalno-
technicznym. Na wejsciu instalacji nalezy przewidzie¢ kulowe zawory odcinajace zawor regulacyjny
roznicy ci$nien 3/4” oraz zawdr rownowazacy dn25. Czynnik grzejny nalezy doprowadzi¢ do
grzejnika plytowego oraz nagrzewnicy wentylacyjnej. Instalacje wykona¢ z rur PP-R typ 3 STABI
PN20 zgodnie z technologig ich montazu. Przy grzejniku przewidzie¢ na gatazce zasilajacej zawor
termostatyczny z glowica, na galazce powrotnej zawor kulowy. Po wykonaniu instalacji nalezy ja
podda¢ probie szczelnosci na cisnienie 0,45MPa.Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby
szczelno$ci, przewody nalezy zaizolowaé termicznie izolacja zgodnie z zalacznikiem nr2 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008r.

W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej projektuje si¢ grzejnik elektryczny o mocy
Qe=1,5kW.
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W pomieszczeniu dmuchaw w okresie zimowym zyski ciepla od dmuchaw pokryja

zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania.

Instalacja wentylacji

W projektowanych obiektach przewiduje si¢ wentylacj¢ mechaniczng oraz grawitacyjna.

W pomieszczeniu dmuchaw projektuje si¢ wentylacje mechaniczng, wywiewna,
odprowadzajaca zyski ciepta od dmuchaw. Nawiew powietrza odbywac si¢ bedzie czerpnia $cienng
1200x600 wspolng z powietrzem roboczym. Wywiew powietrza goracego przewiduje si¢ dwoma
wentylatorami osiowymi o wydajnosci V=1000m?*/h. Wigczanie wentylatorow kaskadowe poprzez
czujniki temperatury w pomieszczeniu przy tp > 35°C oraz rgczne. Wywiew grawitacyjny
realizowany poprzez dwa wywietrzaki ©@160mm na podstawie B/IL

W rozdzielni elektrycznej przewiduje si¢ wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewna.
Nawiew poprzez nawietrzniki w ramie okna, wywiew poprzez wywietrzak @160mm na podstawie
B/IL.

W hali sitopisakownika przewiduje si¢ wentylacj¢ grawitacyjng o n=2w/h i mechaniczng o
n=10w/h. Wentylacja grawitacyjna zrealizowana bedzie przez: nawiew - czerpni¢ $cienng 500 x 400

mm, wywiew - dwoma wywietrzakami dachowymi [0 200 na podstawach dachowych B/IL.
Wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng przyjeto: nawiew centrale wentylacyjng V = 1100
m3/h, Qw = 8,3kW wyposazona w filtr powietrza, wentylator nawiewny, nagrzewnice¢ wodna
sterowang przez czujnik temperatury w kanale nawiewnym i zawor regulacyjny na zasileniu
nagrzewnicy wchodzacy w sklad automatyki firmowej oraz tlumik. Rozprowadzenie powietrza
kanalem wentylacyjnym uzbrojonym w kratki wentylacyjne: nawiew 30 % powietrza dotem, 70 %
gora. Wywiew powietrza wentylatorem dachowym ©250mm V = 1100 m3/h, 70% powietrza
ujmowane bedzie nad posadzka, 30 % pod stropem. Wszystkie elementy wentylacji wykonac¢ z blachy
stalowej kwasoodpornej — gatunek stali OH18N9. Kanaty wentylacyjne montowaé za pomoca
systemowych rozwigzan. Zaklada si¢ rownoczesng pracg nawiewu i wywiewu. Wlaczanie wentylacji
reczne przed wejSciem obstugi do pomieszczenia i automatyczne przez czujniki stezen metanu i
siarkowodoru.

W istniejacym budynku gltéwnej pompowni $ciekéw projektuje wentylacje grawitacyjna o
n=2w/h i mechaniczng o n=10w/h do podlaczenia przewoznego agregatu wentylacyjnego. Wszystkie
elementy wentylacji wykona¢ z blachy stalowej kwasoodpornej — gatunek stali OH18N9. Przewody
prowadzone w ziemi przewiduje si¢ z rur stalowych przewodowych OH18N9.

Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegac zalecen producentdow urzadzen i armatury,

Wymagan technicznych COBRTI Instal zeszyt 2 ,,Wytyczne projektowania instalacji centralnego

ogrzewania”, zeszyt 6 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, zeszyt 5
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»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” oraz ,,Instrukcji wykonania i

odbioru rurociggdéw preizolowanych” opracowang przez producenta rurociggow.

C) Obliczenia
Stacja dmuchaw i rozdzielnia RG2
Zatozenie: 2 dmuchawy pracuja.
Yaczna moc cieplna do odprowadzenia z 1 dmuchawy wynosi 1,6 kW.
Ilos¢ powietrza wentylacyjnego potrzebnego do odprowadzenia zyskow ciepta w okresie letnim
wyniesie :
V = 1600/1,2 x 1005 x 5= 0,27m3/s = 1000,0 m*/h/jedng dmuchawe przy zatozeniu A t = 5° C
V =2 x 1000 =2000 m3/h,
Przyjeto czerpnig¢ powietrza 1200x600mm.
Wentylatory wywiewne @250mm o wydajnosci powietrza po V = 1000 m*/h, dp = 60 Pa,P= 0,06
kW, n = 7000br/min, 1 = 0,8/0,45 A, U = 230/400V, m=42kg wraz z podstawa tlumigca i
przepustnica powietrza.
Wentylacja grawitacyjna - stacja dmuchaw
Y=2h"
K=5,6x3,7x2,69=55,7m3
V=2xK=55,7m3/h = ~111m3/h
Przyjeto dwa wywietrzaki @160mm na podstawie dachowej typu B/Il. Wywiew pod stropem.
Wentylacja grawitacyjna - rozdzielnia elektryczna
Y=2h"
K=2,1x3,7x2,69=20,9m3
V=2xK=41,8m3/h = ~42m°/h

Przyjeto wywietrzak ©160mm na podstawie dachowej typu B/II. Wywiew pod stropem. Nawiew-
nawietrzniki okienne.

Hala sitopiaskownika

Wentylacja grawitacyjna

P=2h"!

K=7,84x 3,74 x 3,7=108,5 m*

V=2xK=217m’/h

nawiew — czerpnia $cienna 500 x 400mm
wywiew — 2 wywietrzaki @200 - 1 szt. na podstawie dachowej typu B/II, wywiew pod stropem, 1
szt. na podstawie typu B/II z kanatem sprowadzonym nad 15c¢m posadzke
Wentylacja mechaniczna
¥Y=10h"'
V=10xK=~1100m*/h
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nawiew — centrala nawiewna podwieszana z V = 1100 m3/h; dp = 200 Pa; nagrzewnica Qn = 8,4
kW; wentylator P = 0,55 kW, U=3x230V; m = 93kg tlumik na tloczeniu, z przepustnicg i dwoma
kroc¢cami elastycznymi.

wywiew — wentylator dachowy kwasoodporny @250 z podstawg tlumigcg, V=1100 m*/h; dp =
170 Pa; n =900 obr./min.; P = 0,18 kW; U =230/400V; In=1,3/0,75, m =42 kg
Wilaczanie wentylacji reczne przed wejsciem obstugi do pomieszczenia 1 automatyczne poprzez

czujniki stezen metanu i siarkowodoru.

Gléwna pompownia $ciekow
Wentylacja grawitacyjna
Y=2h"

K = 3,14x2,5°x5,3=104m’
V=2xK=208m*h

nawiew — czerpnia dachowa wspoélna dla wentylacji mechanicznej
wywiew — wywietrzak 9250 - 1 szt. na podstawie dachowej typu B/II
Wentylacja mechaniczna do podtaczenia wentylatora przewoznego
P=10h"
K = 3,14x2,5°x5,3=104m’
V=10xK=1040m’/h
nawiew — czerpnia dachowa typ C @315
wywiew — przewozny agregat wentylacyjny w wykonaniu przeciwwybuchowym bedacy w
posiadaniu Uzytkownika
Wentylacja mechaniczna wilaczana w celu przewietrzenia pompowni (przez czas min.15 min.)

kazdorazowo przed wejsciem obstugi do studni.

3.2.5.Konstrukcja nawierzchni drogowych oraz ciagéow pieszych

Uktad drog, placow pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Ze wzgledu na wystepowanie warstwy gruntdOw spoistych oraz wysoki poziom wody gruntowej
przyjeto grunt kategorii G3 i zastosowano wzmocnienie poprzez grunt stabilizowany cementem o
grubosci 15 cm.

Drogi i plac manewrowy zaprojektowano o nastepujacej konstrukcji:

trylinka gr. 12 cm;

podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm;

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego gr. 15 cm;

mechanicznie

grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm;
z 46 cm.
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Obramowano nawierzchnie krawgznikiem betonowym15x30 na lawie betonowej C12/15.
Styk z nawierzchniami bitumicznymi wykona¢ wg pokazanego rysunku konstrukcyjnego
Woda opadowa poprzez uktad spadkow podtuznych i poprzecznych (min. 0,5%, max.2%)

bedzie odprowadzona na pobliski teren.

Powierzchnia drég i placow o nawierzchni z trylinki wynosi:

-glowny plac 483,6 m?,
-plac przy stacji odwadniania 96,6 m?,
-plac przy stacji zlewczej 20,2 m?,
-plac przy punkcie zlewnym dla WUKO 14,6 m?,
Razem: 615,0 m?,

Dhugos$¢ kraweznikow: 152,0 m
Chodniki z kostki betonowej, szerokos¢ 1,0 m dlugos¢ 60,0 m , obramowane beda

kraweznikami chodnikowymi.

3.2.6.0pis techniczny czesci elektrycznej i automatyki

I/.Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania s3:
«  Wytyczne inwestora.

« Warunki przytaczenie Nr OD5/RR8-2/839/2014 z dnia 15.07.2014 wydane przez ENEA Operator
Sp.z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Wydzial Zarzadzania Rozwojem Sieci .
+ Wizja na obiekcie
1I/.Zakres opracowania.
Do zakresu instalacji elektrycznej zasilania i sterowania wchodzi:
+ Modernizacja zasilania obiektu.
+ Projektowana nowa rozdzielnica RG2.
« Projektowany agregat pradotworczy
+ Projektowane obiektowe szafy zasilajaco-sterujace
« Modernizacja istniejacych rozdzielnic i szaf obiektowych
 Likwidacja kolizji tras kablowych nn i niskopradowych kolidujacych z rozbudowa.
« Nowe trasy kabli nn , kabli sterowniczych i niskopragdowych
+ Zasilanie modernizowanych i projektowanych obiektow

« Sterowanie i automatyka

III/.Modernizacja zasilania obiektu.
Inwestor na podstawie nowych warunkéw przylaczenia Nr ODS5/RR8-2/839/2014 z dnia
15.07.2014 dokonal modernizacji zasilania obiektu . Zostata wybudowana nowa kontenerowa

stacja transformatorowa z rozdzielnig SN-15kV, transformatorem TOD 160kVA 15/0,4kV i
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rozdzielnig nn z uktadem pomiarowym. Stacja zostata zlokalizowana na terenie oczyszczalni i
zasila obecnie istniejaca ,w budynku technicznym, rozdzielnice gtowna RG1.Przydzielona
moc ,zgodnie z warunkami, wynosi 130kW. Zabezpieczenie przedlicznikowe 250A.
Rozdzielnica 0,4kV stacji posiada 5 odptywow z podstawami bezpiecznikowym 400A.
Po zmodernizowaniu oczyszczalni ,rozdzielnica glownag bedzie projektowana RG2 ktora
zostata zlokalizowana w budynku kontenerowym stacji dmuchaw.Rozdzielnica RG2 zostanie
zasilona z odptywu rozdzielnicy RG nn stacji transformatorowe;j. Istniejaca rozdzielnica RG1
zostanie odlagczona od RG nn stacji transformatorowej i1 podiagczona zostanie do
projektowanej RG2.

Zainstalowana moc po rozbudowie wynosi 186kW

Wspotczynnik jednoczesnosci kj=0.7

Moc szczytowa =186x0,7=130kW

Prad szczytowy = 220A

Dla oczyszczalni po rozbudowie projektuje si¢ kabel 5xYAKY 1x240mm?,

zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 tab.52-C3 1dd=230A

Dobér kabla nn/0,4KkV zasilajacego projektowana rozdzielnice RG2.
Dane wyjsciowe

Moc szczytowa pobierana przez urzadzenia [Psz] 130 kW
Zabezpieczenie w RG nn stacji 225A
Dhugos¢ linii kablowe;j [1] 100 m
Wymagany tge w stacji zasilajace;. <0,4
Dopuszczalny spadek napigcia linii zasilajacej[AUqy] 2%

Obliczeniowy wymagany prad dlugotrwale dopuszczalny linii 164 A
zasilajacej [lud]

Wyniki obliczen

Ulozenie przewodu wg. PN-IEC 60364-5-523:2011 D- kabel ulozony w ziemi.
Dobrana tabela obcigzenia dtugotrwalego przewodu Tab. 52-C3

Dobrany przekrdj przewodu zgodnie z PN-IEC 60364-5-523:2011 5x YAKY 1x240 mm? 0,6/1kV
Obliczony spadek napiecia dla dobranego przekroju [AUy,] 0,94 %

Prad dtugotrwale dopuszczalny dobranego kabla [I4 230 A

IV/.Projektowana rozdzielnica RG2.
Rozdzielnica RG2 bedzie w obudowie stalowej wolnostojacej dwupolowej z cokotem.
Posadowiona zostanie w pomieszczeniu przeznaczonym na rozdzielnie¢ w budynku stacji
dmuchaw. Rozdzielnica. RG2 bedzie posiadala rezerwowe zasilanie z projektowanego
stacjonarnego agregatu pradotworczego . Uklad SZR zainstalowany bedzie w rozdzielnicy

RG2.

V/.Projektowany agregat pradotwoérczy
Agregat bedzie w obudowie dzwickochtonnej do zabudowy terenowej. Posadowiony zostanie

na utwardzonym terenie w poblizu budynku stacji dmuchaw.
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Minimalna moc potrzebna do rozruchu napedéw o najwigkszej mocy to 76kW.

Urzadzenia zataczane begda pojedynczo. Nie wolno zalacza¢ jednoczesnie wszystkich
urzadzen. Z agregatem beda pracowaly tylko urzadzenia niezbedne do prowadzenia procesu
oczyszczania

Dobrano agregat o mocy 200kVA/160kW,In=288A z rozruchem automatycznym stykiem
zewnetrznym. Przy pracy ciaglej powinien by¢é obcigzony 0,8 pradu znamionowego
288Ax0,8=230A

V1/.O$wietlenie terenu
Nie projektuje si¢ modernizacji istniejgcego o$wietlenia terenu. Projektuje si¢ o$wietlenie
komor nitryfikacji lamami LED 83W instalowanymi na pomos$cie. O$wietlenie pompowni
recyrulacyjnej i osadnikow wtérnych z pomostu komor nitryfikacji lampami LED 83W. Nad
wejsciami do kontenerow stacji dmuchaw, sito-piaskownikéw i stacji zlewnej zainstalowac

lampy zewngtrzne ze zrodtem $wiatta LED36W.

VII/.Likwidacja kolizji tras kablowych nn i kabli niskopradowych.
Na terenie objetym projektowana rozbudowa istniejg kable zasilajace nn ,sterownicze i
sygnalizasyjne. Kable zasilajace rozdzielnice stacji odwadniania osadu, istniejaca rozdzielnicg
obiektowa bloku biologicznego RT i istniejaca rozdzielnice stacji dmuchaw bloku
biologicznego RD nalezy zmodernizowac¢ przedtuzajac odcinkami kabli tego samego rodzaju i
utozy¢ po nowej trasie. Kable sygnalizacyjne unieczynni¢. Prace ziemne prowadzi¢ recznie,

zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz pod nadzorem inspektora.

VIII/.Nowe trasy kabli nn , sterowniczych i niskopradowych.
Kable w terenie uktada¢ w ziemi zgodnie z PN-IEC 60364-5-523:2011. Na skrzyzowaniu z
uzbrojeniem podziemnym kable ostania¢ rurg DVK 0,5m poza obrys krzyzowanego obiektu.
Pod droga kabel uktada¢ w rurze SRS. Nie prowadzi¢ we wspdlnej rurze i wspolnym korytku
kabli niskopradowych i sterowniczych z kablami zasilajacymi. Na reaktorze biologicznym i
komorach nitryfikacji kable prowadzi¢ w korytku kablowym ze stali nierdzewnej. Do
budynkow kable wprowadzi¢ przez przepusty kablowe szczelne. Po wprowadzeniu kabli

miejsce wprowadzen uszczelni¢ masa uszczelniajaca.

IX/.Zasilanie modernizowanych i projektowanych obiektéw .
Wszystkie nowoprojektowane urzadzenia zasilane beda z  projektowanych rozdzielnic
obiektowych. Zasilanie rozdzielnic obiektowych bedzie z odptywow w rozdzielni gtownej
RG?2 . Rozdzielnica RG2 begdzie posiadata zasilanie podstawowe ze stacji transformatorowe;j

oczyszczalni i rezerwowe ze stacjonarnego agregatu pradotworczego. W przypadku zasilania
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obiektu z agregatu pradotwodrczego sterownik PLC wlaczy do pracy tylko niezbedne

urzadzenia z minimalng wydajnoscig pozwalajaca na utrzymanie procesu oczyszczania.

X/.Projektowane obiektowe szafy zasilajace.
Projektuje si¢ nastepujace obiektowe szafy zasilajaco-sterujace:
-szafa RP2 dostarczana tacznie z pompami pompowni I-stopnia
-szafy dostarczane tacznie z urzadzeniami: kontenerem stacji zlewnej,kontenerem sito-

piaskownika stacji zlewnej, kontener stacji zlewnej $ciekdéw dowozonych WUKO
kontenerem sito-piaskownika pompowni gtowne;j, stacji dozowania PIX
-szafa S1 dostarczana acznie z pompownig II-go stopnia.
-szafa S2 projektowana zasilajaca :pompe¢ osadu nadmiernego, pomp¢ cieczy nadosadowe;j,
osadniki wtdrne, szafe S3
-szafa S3 projektowana z falownikami zasilajaca pompy recyrkulacji zewnetrznej i pompy
recyrkulacji wewngtrznej
-szafa S4 projektowana zasilajaca mieszadta komor denitryfikacji,mieszadlo komory
predenitryfikacji, mieszadto komory defosfatacji, pompy odciekéw, pompy osadu
Zageszczonego

-szafa SD1 i SD2 z falownikami zasilajaca projektowane dmuchawy komoér nitryfikacji.

XI/.Modernizacja istniejacych rozdzielnic szaf obiektowych.
Z uwagi na nowy uklad zasilania obiektu i nowy system automatyki modernizacji podlega:

rozdzielnica RG1, szafa pompowni [-stopnia, rozdzielnica RD, rozdzielnica RT.

XII/. Sterowanie i automatyka

W pomieszczeniu projektowanej rozdzielni RG2 zabudowa¢ szafe ze sterownikiem PLC do
sterowania catg oczyszczalnig. Do sterownika wprowadzi¢ sygnaty sterujace , sygnalizacyjne i
pomiarowe z istniejacych rozdzielnic , sygnaly z projektowanych obwodéw sterowania
nowych urzadzen i sygnaty z nowych obwodow pomiarowych.

Projektuje si¢ automatyczny system sterowania praca oczyszczalni. Do sterowania i rejestracji
danych zastosowany bedzie sterownik PLC zlokalizowany w szafie SA1 zabudowanej obok
rozdzielnicy RG2.Do sterownika wprowadzone zostang wszystkie sygnaly pomiarowe
parametrow $ciekow, pomiary przeptywow i sygnaty pracy i awarii urzadzen. W dyspozytorni
zainstalowany zostanie zestaw komputerowy do wizualizacji pracy oczyszczalni i
dyspozytorskiego nadzoru nad oczyszczalnia. Zestaw dyspozytorski sktadac si¢ bedzie z
komputera PC z kluczem licencji oprogramowania SCADA, monitora, drukarki i UPSa.

Komputer PC potaczony zostanie interfejsem ze sterownikiem PLC.
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3.3. Odpady wytwarzane na oczyszczalni.
Po zrealizowaniu planowanej rozbudowy i osiggnieciu zakladanej przepustowosci na oczyszczalni

spodziewane sg nastepujace ilosci odpadow technologicznych:

- Skratki (kod 19 08 01) w ilosci: 10,0 Mg/rok

- Zawartosc¢ piaskownika (kod 19 08 02) w ilosci: 6,0 Mg/rok

- Osad nadmierny ustabilizowany 1 odwodniony (Wo~80%) (kod 19 08 05) w ilosci: 610,0 Mg/rok
-Odpady ze studzienek kanalizacyjnych (kod 20 03 06) w ilosci: 100 Mg /rok

Skratki zatrzymywane beda (po zrealizowaniu projektowanej rozbudowy oczyszczalni
sciekdw):
-na kracie koszowej w pompowni gltéwnej,
-na sicie, ktore bedzie zainstalowane na gtéwnym ciggu Sciekowym w hali sitopiaskownika,
-na sicie, ktore bedzie zainstalowane w sitopiaskowniku wspolpracujacym z kontenerows stacja
zlewna $ciekow dowozonych.

Skratki usuwane beda do pojemnikow zamykanych pokrywag. Gromadzone w pojemniku
zanieczyszczenia bedg przesypywane wapnem chlorowanym, a po wypehieniu pojemnika skratki
wywozone bedg przez specjalistyczng firme poza teren oczyszczalni celem ostatecznej utylizacji.

Zawiesina (umownie piasek) zatrzymywana bedzie:

-w piaskowniku, ktory bedzie zainstalowany —na glownym ciagu $cieckowym w hali
sitopiaskownika,

-w piaskowniku, ktory bedzie zainstalowany w sitopiaskowniku wspotpracujacym z kontenerowa
stacjg zlewna $ciekéw dowozonych

-w punkcie zlewnym dla WUKO.

,,P1asek” usuwany bedzie z w/w urzadzen do pojemnikow na odpady zamykanych pokrywa,
w ktorych przesypywany jest wapnem chlorowanym, a po wypeieniu pojemnika okresowo

wywozony bedzie przez specjalistyczng firme poza teren oczyszczalni celem ostatecznej utylizacji.

Zastosowana technologia przerébki osadu nadmiernego obejmuje:
zageszczanie osadu nadmiernego w zaggszczaczu — zmniejszenie uwodnienia z 99% do 98,5 %
tlenowg stabilizacj¢ osadu nadmiernego o uwodnieniu ok. 98,5 % w wydzielonej komorze,
okresowe zageszczenie grawitacyjne osadu w komorze stabilizacji do uwodnienia ok. 96%,
odwadnianie osadu na urzadzeniu mechanicznym do Wo ~ 80% wraz z higienizacja wapnem
sktadowanie odwodnionego osadu w pojemnikach (przyczepach, naczepach) na odpady
okresowy wywoz przez wyspecjalizowana firm¢ poza teren oczyszczalni celem ostatecznej

utylizacji .

Odpady odbierane beda przez specjalistyczne firmy zajmujace si¢ utylizacjg. Osad nadmierny

po higienizacji wapnem i po uzyskaniu wilasciwych wynikéw badan  mikrobiologicznych i
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parazytologicznych, moze by¢ zagospodarowany przyrodniczo do rekultywacji terenow

zdegradowanych przy zachowaniu procedur okreslonych w obowigzujacych przepisach.

Ho$¢ wytwarzanych odpadow nie bedzie wieksza od 5000 Mg/rok.
Zaden z w/w odpadéw nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny .

Stosownie do art. 17 ust. 3 oraz art. 24 ust.1 i 2 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001
roku (Dz.U nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami) wytwarzajacy odpady jest zobowigzany do
przediozenia informacji do wlasciwego organu o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie
gospodarowania wytworzonymi odpadami na dwa miesigce przed rozpoczgciem dziatalnos$ci
powodujacej powstawanie odpadow lub zmiang tej dziatalno$ci wptywajaca na rodzaj lub ilosé

wytwarzanych odpadow lub sposdb gospodarowania nimi.

3.4. Reagenty stosowane na oczyszczalni

W procesach oczyszczania $ciekow uzywane beda odczynniki chemiczne (wapno do dezynfekcji
odpadow i higienizacji osadow, koagulant do redukcji zwiazkow fosforu — w miar¢ potrzeb,
polielektrolit do procesu odwadniania osadu) w zakresie identycznym do stanu istniejacego. Wzrost
zuzycia odczynnikdw chemicznych bedzie proporcjonalny do zwickszenia ilosci oczyszczanych
sciekow.

Na oczyszczalni stosowane bgda nastepujace reagenty:

Koagulanty sg to substancje o odczynie silnie kwasnym (pH ~ 2,0) Iub silnie zasadowym (pH ~
10,0) 1 podczas pracy z nimi obstuga powinna by¢ ubrana w gumowa odziez ochronng.

W procesie oczyszczania $ciekow (do stragcania  fosforu i leczenia ,,choréb osadu czynnego” )
stosowany bedzie koagulant Zelazowy lub glinowy. Ggsto$¢ reagentow 1,3-1,5 kg/l. Koagulant
dowozi dystrybutor lub producent wlasnym transportem i napelnia istniejgce zbiorniki magazynowe.
Koagulanty sa magazynowane w przeznaczonym na ten cel zbiorniku magazynowym dwu
ptaszczowym i nie stanowig zagrozenia dla srodowiska

Srednie dobowe zuzycie reagentu do stracania fosforu — 120 1/d.

Polielektrolit nie nalezy do odczynnikdéw niebezpiecznych. Dostarczany jest w postaci ptynu, proszku
lub granulek w workach papierowych (podwdjnych) albo w ptynie w odpowiednich pojemnikach 5
litowych. Nie ma szczegdlnych wymagan dot. przechowywania polielektolitu.. Polielektrolit nie
stanowi zagrozenia dla S$rodowiska. = Roztwarzany bedzie w zbiornikach  roztworowych
zlokalizowanych w pomieszczeniu odwadniania osadu. Rodzaj polielektrolitéw oraz doktadne dawki
wynikajg z dotychczasowej eksploatacji. Polielektrolit w stanie rozpuszczonym jest bardzo §liski i

nalezy zabezpieczaC przed jego rozsypaniem lub rozlaniem (najlepiej trzymaé¢ w plastikowym
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pojemniku z pokrywka) . W razie dostania si¢ polielektorlitu na posadzke nalezy go natychmiast
zebrac¢ 1 dobrze sptuka¢ podtoge (aby si¢ nie poslizngc).

Srednie dobowe zuzycie reagentu do odwadniania — 6 kg/d.

Wapno palone i chlorowane : jest uzywane do higienizacji lub stabilizacji osadow po prasie. Jest to
zwigzek silnie alkaliczny i zracy, ktory po wymieszaniu z woda lub wilgotng substancja daje reakcje
silnie egzotermiczng. Podczas zatadunku obsluga powinna by¢é wyposazona w odziez i maski
ochronne. Na oczyszczalni¢ dostarczany jest w formie workowanej przez specjalistyczne samochody.
Wapno palone nie stanowi zagrozenia dla srodowiska. Dodatkowo przewiduje si¢ stosowanie wapna
chlorowanego do higienizacji skratek i piasku na wypadek braku workéw foliowych (awaryjnie).
Reagenty te to zwiazki silnie alkaliczne i zrace. Obstuga powinna by¢ wyposazona w odziez i maski
ochronne. Na oczyszczalni¢ wapno chlorowane dostarczane jest w formie sypkiej.

Srednie dobowe zuzycie wapna palonego — 50 kg/d.

3.5. Ochrona przeciwpozarowa
Na oczyszczalni po rozbudowie zapewniony bedzie pobdr wody do celéw przeciwpozarowych

podobnie jak jest to w stanie istniejacym — patrz rozdziat 2.3.6.

Po zrealizowaniu rozbudowy na oczyszczalni stosowane bgda procesy technologiczne podczas
ktorych nie powstaja atmosfery — strefy zagrozenia wybuchem.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w budynkach technologicznych nie przekroczy 500 MJ/m 2.
Pomieszczenia socjalne i dyzurka sg funkcjonalnie zwigzane z pomieszczeniem technologicznym
(pompownig) i nie wymagaja wydzielenia pozarowego.

Obiekty technologiczne oczyszczalni nalezy wyposazyé w podreczny sprzet gasniczy — gasnice w

iloéci 4 kg proszku gasniczego na kazde 200 m* powierzchni strefy pozarowe;.

57



CZESC KONSTRUKCYJNA WG ODREBNEGO PLIKU STR. NR 58 + 66
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4. Zalaczniki - spis zalacznikow

Nr Wyszczegdlnienie
zal.
1/ Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak WRG.6733.5.2017 wydana
rzez Wojta Gminy Pepowo dnia 12.04.2017r.— liczba stron: 6 + zatacznik graficzny 1 ark.

2/ Decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia
inwestycyjnego wydana przez Wojta Gminy Pepowo dnia 30.12.2016r. — liczba stron: 20

3/ Decyzja Starosty Gostynskiego znak OR.6341.7.2012 z dnia 10.07.2012r. - udzielenie

ozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie $ciekow - liczba stron: 5

4/ Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0. 0. oczyszczalni
sciekow w Pepowie znak OD5/RR8-2/839/2014 wydane w Poznaniu dnia 15.07.2014 r. - liczba
stron: 3

5/ Umowa o przytaczenie do sieci nr OD5/ZR8-2/839/2014 zawarta w Poznaniu dnia 20.01.2015
r. pomigdzy ENEA Operator Sp. z o. 0. a Migdzygminnym Zwigzkiem Wodociggow 1i
Kanalizacji w Strzelcach Wielkich - liczba stron: 6

6/ Opinia Wielkopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu, Rejonowy|
Oddziat w Lesznie znak RO EUM-4212/00/222/2017 wydana dnia 18.09.2017r. - liczba stron:
1

7/ Protokét badania wydajno$ci oraz przegladu i konserwacji hydrantéw zewnetrznych na
oczyszczalni $ciekow w Pepowie sporzadzony przez PHT GASKOM z/s w Lesznie w dniu
28.09.2017r. - liczba stron: 9

8/ Uprawnienia budowlane projektantow i sprawdzajacych oraz zaswiadczenia o przynaleznosci

do IIB oraz do IA RP — liczba dokumentoéw: 19 — liczba stron: 26
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamoOwienia 1 adres

obiektu budowlanego: ROZbudowa Oczyszczalni
scieckow komunalnych w Pepowie

Pepowo , ul. Dworcowa
Powiat Gostynski, Wojewoédztwo Wielkopolskie

Zawarto$¢ opracowania: Wrzesien 2017r.
Strona tytutowa str. 68
Cze$¢ opisowa str. 69 — 71
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Czesé opisowa

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Zamierzenie budowlane obejmuje: Rozbudowe oczyszczalni $ciekéw komunalnych w miejscowosci
Pepowo w Gminie Pepowo.

Przedsiewzi¢cie polega w zasadniczej mierze na wybudowaniu i/lub zamontowaniu na
istniejacym, ogrodzonym terenie oczyszczalni ciekow w Pgpowie dodatkowych nowych obiektow i
urzadzen technologicznych oraz pomocniczych stuzacych realizowaniu procesOw oczyszczania
sciekow, to jest:

-instalacja sitopiaskownika gléwnego wraz z budynkiem kontenerowym,

-zamontowanie kompaktowej posredniej (II stopnia) pompowni $ciekow,

-wybudowanie dwoch zelbetowych prostokatnych komor nitryfikacji ,

-wybudowanie dwoch zelbetowych radialnych osadnikéw wtornych,

-instalacja stacji dmuchaw wraz z budynkiem kontenerowym,

-wybudowanie zelbetowego radialnego zageszczacza osadu nadmiernego,

-zamontowanie kompaktowej stacji zlewczej oraz sitopiaskownika dla $ciekdéw dowozonych wraz z
budynkiem kontenerowym,

-zamontowanie zespotu urzadzen zlozonych z leja zasypowego i separatora ptuczki piasku, ktory
stanowi¢ bedzie kompletny zestaw urzadzen dla przyjmowania i obrobki zanieczyszczen z czyszczenia
sieci kanalizacyjnych dowozonych do oczyszczalni samochodem typu WUKO,

-zabudowanie na kanale odptywowym S$ciekow oczyszczonych kompaktowej komory (studzienki)
wyposazonej w przeptywomierz.

-instalacja elektrycznej rozdzielni gtéwnej RG2 w wydzielonym pomieszczeniu budynku
kontenerowego stacji dmuchaw.

-zabudowanie nowego agregatu pradotworczego wraz z polaczeniami kablowymi.

-budowa 1 rozbudowa istniejacych kolidujacych sieci zakladowych 1 migdzyobiektowych:
kanalizacyjnych, wodociggowych, cieplnych, gazowych, elektrycznych.

-wykonanie uzupetiajacych nawierzchni drogowych i chodnikow.

Niewielki zakres robdét do wykonania wewnatrz istniejacych budynkéw lub obiektow,
potozonych na istniejgcym, ogrodzonym terenie oczyszczalni obejmuje:

-wymian¢ pomp w pompowni gtéwnej wraz z uktadem ttocznym pomp oraz gléwnym rurociggiem
tlocznym, ktory potaczony bedzie do sitopiaskownika gléwnego; zamontowanie instalacji
wentylacyjnej oraz stalowego pomostu roboczego w zbiorniku pompowni

-wymiane¢ oraz montaz nowych urzadzen w obrebie istniejacego zblokowanego reaktora biologicznego
(ZRB)

-wymian¢ oraz montaz nowych urzadzen w obrebie dwdch istniejacych zbiornikow zlewnych.

Likwidacja istniejacych obiektéw oraz wycinka drzew potozonych na istniejacym, ogrodzonym
terenie oczyszczalni obejmuje:

-Wycinke kolidujacych drzew (iglaste 5 szt., liSciaste 5 szt.).

-Likwidacje istniejacego zbiornika (dezynfekeyjnego) zelbetowego o $rednicy Dn 7,0 m , wysokos¢ 3,0 m
w tym 2,5 m ponizej powierzchni terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
W obrebie projektowanych do wykonania robdt wystepuja obiekty budowlane oczyszczalni
sciekow, takie jak: budynek socjalno - techniczny oczyszczalni wraz z czgécia socjalno -ustugowa
i podziemng pompownia sciekow, zblokowany reaktor biologiczny, zbiorniki zlewne dla $ciekow
dowozonych, poletka do suszenia osadu, garaze, a ponadto liczne istniejace linie uzbrojenia
terenu, a w tym: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna i ciSnieniowa, rurociagi
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technologiczne, sie¢ elektroenergetyczna reprezentowana przez lini¢ kablowa Sredniego napiecia,
oraz linie kablowe niskiego napiecia.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

W obrebie projektowanych do wykonania robdt wystepuja nastgpujace istniejace elementy
zagospodarowania dziatki lub terenu ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- pompownia $ciekdw — zbiornik podziemny o glebokosci >6 m.
- zblokowany reaktor biologiczny — zespot zbiornikdw na $cieki wyniesiony ok. 4 m ponad
poziom terenu i glebokosci komor napelionych sciekami >4m.

Projektowane elementy uzbrojenia terenu, ktore mogag stwarzaé w czasie budowy zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi praktycznie nie wystepuja.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i1 zycia wynikajace z
prowadzenia robot montazowych na terenie inwestycji:
«  wlasciwy roztadunek ciezkich materiatow i elementow
+ skladowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach,
do ktoérych bedzie ograniczony dostep 0sob niezatrudnionych
« zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu cigzkich elementow
prefabrykowanych
+  zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ci¢zkich materiatow prefabrykowanych z miejsca
sktadowania do miejsca montazu (m.in konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu oraz
przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie)

Stwarza to konieczno$¢ wlasciwego przygotowania placu budowy m in. przez : wygrodzenie
terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych oraz oSwietlonych barierek.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

/a/ Roboty wykonywane w zbiornikach podziemnych na $cieki — roboty te zwigzane beda z
rozbudowa gldwnej pompowni sciekow.

/b/ Wykonywanie robot na wysokosci ok. 5,0 m w obrgbie zblokowanego reaktora
biologicznego, komor nitryfikacji, osadnikow wtornych, zaggszczacza osadu:
-roboty zwigzane z wykonaniem rob6t konstrukcyjnych oraz prac montazowych na
czynnym bloku technologicznym oraz na nowo projektowanych obiektach o
wysokosci ok. 5,0 m ponad poziomem terenu.

Miejsce 1 czas wystgpienia zagrozen zwigzany jest $ciSle z procesem technologicznym budowy oraz
kolejnoscia wykonywania rob6t budowlanych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

A) przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych kazdy pracownik winien
by¢ przeszkolony w zakresie bhp prac ogoélnobudowlanych ze szczegdlnym
zwrdceniem uwagi na zasady wykonywania robot w poblizu glgbokich zbiornikéw
na $cieki oraz na wysokosci,

B) przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaé sie szczegdlowo z dokumentacja
projektowg zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujac
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wytyczne zamieszczone w specyfikacjach technicznych warunkéw wykonania i
odbioru robot; cato$§¢ prac nalezy wykonywaé zgodnie z w/w specyfikacjami,
przepisami bhp i p.poz. oraz warunkami zawartymi w obowigzujacych
rozporzadzeniach.

w trakcie wykonania robdt nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp dotyczace robdt
prowadzonych w poblizu obiektow gospodarki Sciekowej

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Przestrzegane winny by¢ nastgpujace podstawowe zasady bezpiecznego prowadzenia robot:

- Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ skladowania na nich materiatow
budowlanych i sprzetu

- Na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzgt p.poz.

- Plac budowy musi by¢ wyposazony w $rodki medyczne podstawowej ochrony

- Umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo — informacyjnych.

Uwagi koncowe

Projektowana inwestycja wymaga sporzadzenia na etapie realizacji planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Opracowat:
mgr inz. Szymon Karbowiak
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