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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. Dane ogólne:
Inwestor: Gmina Pępowo
Adres Inwestora: ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo
Adres obiektu: Siedlec 3, 63-830 Pępowo; dz. ewid. nr 54/11, obręb Siedlec
 
Przeznaczenie i program użytkowy obiektu, forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego z technologią:
Zaprojektowano przebudowę z nadbudową i rozbudową oraz zmiana sposobu użytkowania dawnego budynku oświatowego (szkoły pod-
stawowej) na budynek mieszkalny wielorodzinny, z instalacjami: elektrycznymi, wentylacyjną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazo-
wą, centralnego ogrzewania oraz kanalizacji deszczowej. W budynku przewidziano 7 samodzielnych mieszkań 1-, 2- i 3-pokojowych, z
łazienkami wyposażonymi w wanny bądź natrysk oraz miski ustępowe, z kuchniami lub wnękami kuchennymi, z przestrzeniami komuni-
kacji wewnętrznej i przestrzeniami składowania.
W ramach projektowanych robót przewidziano rozbiórkę istniejącej, wtórnej części jednokondygnacyjnej budynku, mieszczącej obecnie
kotłownię.
W zakresie projektowanej inwestycji przewidziano także m.in.: wymianę i podniesienie na projektowanych ściankach kolanowych kons-
trukcji dachu nad częścią dwukondygnacyjną (nadbudowa), zamurowanie istniejących i przesklepienie nowych otworów, przebudowę
części ścian, stropów, konstrukcji dachu oraz docieplenie budynku i jego rozbudowę o zadaszenie podestu wejściowego, schody ze-
wnętrzne i pochylnię dla osób niepełnosprawnych.
 
W ramach przedmiotowego ETAPU V zaplanowano:
- montaż balustrad i pochwytów zewnętrznych i wewnętrznych,
- wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku,
- wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku i izolacjami ścian istniejących,
- wykonanie instalacji wewnętrznej na działce i przyłącza kanalizacji deszczowej,
- wykonanie opaski z otoczaków i podestu wejściowego od strony północnego wejścia.
KOSZTORYS PRZEDMIOTOWY (CZĘŚĆ 1.) DOT. BUDYNKU MIESZKALNEGO.
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Siedlec bud kst_0 V_etap_8 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Przebudowa z nadbudową i rozbudową oraz zmiana sposobu użytkowania dawnego budynku oświatowego na budynek miesz-
kalny wielorodzinny w Siedlcu - ETAP V

1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Fundamenty

1
d.1.1

KNR-W 2-02
0245-01
analogia

Ściany betonowe grubości 10 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu PERI, kra-
wędzie zewnętrzne fazowane - transport betonu pompą, pozostałych materia-
łów wyciągiem

m2

ściany po-
chylni

12,35*2 m2 24,700

RAZEM 24,700
2

d.1.1
KNR-W 2-02
0245-03
analogia

Ściany betonowe w deskowaniu PERI, krawędzie zewnętrzne fazowane - doda-
tek za każdy następny cm grubości - transport betonu pompą, pozostałych ma-
teriałów wyciągiem
Krotność = 15

m2

poz.1 m2 24,700
RAZEM 24,700

3
d.1.1

ZKNR C-2
0602-01
9914
analogia

Wyrównanie powierzchni ścian betonowych przez szlifowanie - powierzchnia
do 8 m2

m2

ściany po-
chylni

13,5 m2 13,500

RAZEM 13,500
4

d.1.1
KNR 2-02
0290-02
analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-
wane

t

ściany po-
chylni

12,35/0,15*2*2*2*1,1*0,395/1000 t 0,286

RAZEM 0,286
5

d.1.1
KNR AT-40
0402-01
analogia

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznych szlamów uszczelniających
na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie

m2

ściany po-
chylni

2*2*1,0*9,2 m2 36,800

RAZEM 36,800
6

d.1.1
KNR 4-01
0106-02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane na zewnątrz budyn-
ku przy istniejących fundamentach

m3

istniejące
ściany fun-
damentowe

(8,85+15,99+11,12)*2*0,8*1,0 m3 57,536

RAZEM 57,536
7

d.1.1
KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni

m2

[(8,85+15,99+11,12)*2+0,5+1,2+1,2+1,05+2,33+0,7+9,2*2+2,1]*1,0 m2 99,400
RAZEM 99,400

8
d.1.1

KNR AT-31
0703-01
analogia

Montaż listwy systemowej wieńczącej m

(8,85+15,99+11,12)*2+0,5+1,2+1,2+1,05+2,33+0,7+9,2*2+2,1-2,3-0,5-1,6 m 95,000
RAZEM 95,000

9
d.1.1

KNR 2-01
0501-01 z.
sz. 2.18.
9910 
analogia

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na
odl.do 3 m Zasypanie wykopów bez ubicia zasypki. Z dostawą piasku średnie-
go.

m3

zewnętrzne 9,2*1,2*0,6 m3 6,624
RAZEM 6,624

10
d.1.1

KNR 2-01
0236-03 z.
sz. 2.5.2.
9907 
analogia

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik za-
gęszczenia Js = 0.97

m3

poz.9 m3 6,624
RAZEM 6,624

1.2 Stolarka drzwiowa i ślusarka
11

d.1.2
KNR-W 2-02
1207-01
analogia

Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spa-
wane

m

Bz1 1,51+0,76 m 2,270
Bz2 1,51+0,76 m 2,270
Bz3 1,15 m 1,150
Bz4 9,66 m 9,660
Bz5 9,66 m 9,660
BL2 3,54 m 3,540
BL3 3,21 m 3,210
BL4 3,17 m 3,170
BL5, BL6 3,21+1,46 m 4,670

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 14293



Siedlec bud kst_0 V_etap_8 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Bo1 1,02 m 1,020
RAZEM 40,620

12
d.1.2

KNR-W 2-02
1208-03
analogia

Pochwyt na wspornikach m

P1 1,3 m 1,300
RAZEM 1,300

1.3 Elementy zagospodarowania terenu, Mała architektura
13

d.1.3
KNR 2-31
0114-07
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm
0/31,5

m2

pochylnia 1,2*9,2 m2 11,040
RAZEM 11,040

14
d.1.3

KNR 2-31
0114-08
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz. do 15 cm 0/31,5
Krotność = 7

m2

pochylnia 1,2*9,2 m2 11,040
RAZEM 11,040

15
d.1.3

KNR-W 2-02
2112-08
analogia

Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na piasku - skały wy-
buchowe i przeobrażeniowe gr. 3-5 cm
=> płyty granitowe płomieniowane (współczynnik antypoślizgowości R12 V4) w
kolorze granitu strzegomskiego

m2

pochylnia 1,2*9,2 m2 11,040
RAZEM 11,040
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Siedlec bud kst_0 V_etap_8

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S

Przebudowa z nadbudową i rozbudową oraz zmiana sposobu użytkowania dawnego budynku oświatowego na budynek miesz-
kalny wielorodzinny w Siedlcu - ETAP V

1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Fundamenty

1
d.1.1

KNR-W 2-
02 0245-01
analogia

Ściany betonowe grubości 10 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu PERI, krawędzie zewnętrzne fazowane - trans-
port betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem

ściany po-
chylni

przedmiar  = 12,35*2 = 24,700 m2

R:robocizna r-g 2,170000 53,5990
M:beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B20) W6
F150

m3 0,102000 2,5194

M:sklejka wodoodporna m3 0,003000 0,0741
M:środek antyadhezyjny kg 0,200000 4,9400
M:rurki dystansowe z PCW szt. 2,800000 69,1600
M:stożki z PCW szt. 5,600000 138,3200
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:deskowanie PERI m-g 0,564000 13,9308
S:środek transportowy m-g 0,076800 1,8970
S:wibrator m-g 0,040000 0,9880
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,009500 0,2347
S:wyciąg m-g 0,072300 1,7858
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1.1

KNR-W 2-
02 0245-03
analogia

Ściany betonowe w deskowaniu PERI, krawędzie zewnętrzne fazowane - dodatek za każdy następny cm grubości -
transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
Krotność = 15
przedmiar  = poz.1 = 24,700 m2

R:robocizna r-g 0,060000 1,4820
M:beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B20) W6
F150

m3 0,153000 3,7791

M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:deskowanie PERI m-g 0,015000 0,3705
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,015000 0,3705
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1.1

ZKNR C-2
0602-01
9914
analogia

Wyrównanie powierzchni ścian betonowych przez szlifowanie - powierzchnia do 8 m2

ściany po-
chylni

przedmiar  = 13,5 m2

R:robocizna r-g 1,006500 13,5878
S:szlifierka m-g 0,795000 10,7325
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1.1

KNR 2-02
0290-02
analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane

ściany po-
chylni

przedmiar  = 12,35/0,15*2*2*2*1,1*0,395/1000 = 0,286 t

R:robocizna r-g 42,880000 12,2637
M:pręty żebrowane 8-14 mm kg 1020,0000

00
291,7200

M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:prościarka do prętów m-g 4,300000 1,2298
S:nożyce do prętów m-g 5,800000 1,6588
S:giętarka do prętów m-g 4,800000 1,3728
S:wyciąg m-g 0,800000 0,2288
S:środek transportowy m-g 1,600000 0,4576
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1.1

KNR AT-40
0402-01
analogia

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana
ręcznie

ściany po-
chylni

przedmiar  = 2*2*1,0*9,2 = 36,800 m2

R:robocizna r-g 0,250000 9,2000
M:dwuskładnikowa zaprawa uszczelniajaca o bardzo dobrej
przyczepności na podłożach mineralnych, szybko obciążalna
i odporna na działanie wody pod ciśnieniem typu HEY'DI K
11-Flex Schlämme grau

kg 3,090000 113,7120

M:materiały pomocnicze % 2,000000
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1.1

KNR 4-01
0106-02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane na zewnątrz budynku przy istniejących fundamentach
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Siedlec bud kst_0 V_etap_8

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S

istniejące
ściany fun-
damentowe

przedmiar  = (8,85+15,99+11,12)*2*0,8*1,0 = 57,536 m3

R:robocizna r-g 7,050000 405,6288
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.1.1

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
przedmiar  = [(8,85+15,99+11,12)*2+0,5+1,2+1,2+1,05+2,33+0,7+9,2*2+2,1]*1,0 = 99,400 m2

R:robocizna r-g 0,067000 6,6598
M:folia kubełkowa m2 1,100000 109,3400
M:materiały pomocnicze % 8,000000
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.1.1

KNR AT-31
0703-01
analogia

Montaż listwy systemowej wieńczącej
przedmiar  = (8,85+15,99+11,12)*2+0,5+1,2+1,2+1,05+2,33+0,7+9,2*2+2,1-2,3-0,5-1,6 = 95,000 m

R:robocizna r-g 0,133000 12,6350
M:listwa systemowa wieńcząca 2m szt. 0,525000 49,8750
M:kołki rozporowe z wkrętami szt 3,020000 286,9000
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,000200 0,0190
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.1.1

KNR 2-01
0501-01 z.
sz. 2.18.
9910 
analogia

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m Zasypanie wykopów bez
ubicia zasypki. Z dostawą piasku średniego.

zewnętrzne przedmiar  = 9,2*1,2*0,6 = 6,624 m3

R:robocizna r-g 0,791284 5,2415
M:piasek średni m3 1,150000 7,6176
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.1.1

KNR 2-01
0236-03 z.
sz. 2.5.2.
9907 
analogia

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.97
przedmiar  = poz.9 = 6,624 m3

R:robocizna r-g 0,131838 0,8733
S:zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 0,039990 0,2649
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Fundamenty
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

1.2 Stolarka drzwiowa i ślusarka
11

d.1.2
KNR-W 2-
02 1207-01
analogia

Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spawane

przedmiar  = 
Bz1 1,51+0,76 2,270
Bz2 1,51+0,76 2,270
Bz3 1,15 1,150
Bz4 9,66 9,660
Bz5 9,66 9,660
BL2 3,54 3,540
BL3 3,21 3,210
BL4 3,17 3,170
BL5, BL6 3,21+1,46 4,670
Bo1 1,02 1,020

RAZEM 40,620 m
R:robocizna r-g 1,830000 74,3346
M:balustrady stalowe wykończone z pochwytami modrzewio-
wymi impregowanymi

m 1,000000 40,6200

M:farba olejna nawierzchniowa dm
3

0,040000 1,6248

M:elektrody stalowe do spawania stali węglowych śr. 3.25mm szt. 2,000000 81,2400
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,010000 0,4062
S:spawarka elektryczna wirująca do 300 A m-g 0,450000 18,2790
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,4062
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.1.2

KNR-W 2-
02 1208-03
analogia

Pochwyt na wspornikach

P1 przedmiar  = 1,3 m
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Siedlec bud kst_0 V_etap_8

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S

R:robocizna r-g 0,980000 1,2740
M:pochwyty stalowe wykończone z pochwytami modrzewio-
wymi impregowanymi

m 1,000000 1,3000

M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,001000 0,0013
M:farba olejna do gruntowania dm

3
0,017000 0,0221

M:farba olejna nawierzchniowa dm
3

0,016000 0,0208

M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,020000 0,0260
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Stolarka drzwiowa i ślusarka
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

1.3 Elementy zagospodarowania terenu, Mała architektura
13

d.1.3
KNR 2-31
0114-07
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 0/31,5

pochylnia przedmiar  = 1,2*9,2 = 11,040 m2

R:robocizna r-g 0,030400 0,3356
M:tłuczeń kamienny niesortowany 0/31,5 t 0,169700 1,8735
M:miał kamienny t 0,014300 0,1579
M:woda m3 0,008000 0,0883
M:materiały pomocnicze % 0,500000
S:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,002500 0,0276
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,025600 0,2826
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.1.3

KNR 2-31
0114-08
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. do 15 cm 0/31,5
Krotność = 7

pochylnia przedmiar  = 1,2*9,2 = 11,040 m2

R:robocizna r-g 0,007700 0,0850
M:tłuczeń kamienny niesortowany 0/31,5 t 0,148400 1,6383
M:woda m3 0,007000 0,0773
M:materiały pomocnicze % 0,500000
S:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,001400 0,0155
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,009100 0,1005
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.1.3

KNR-W 2-
02 2112-08
analogia

Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na piasku - skały wybuchowe i przeobrażeniowe gr. 3-5 cm
=> płyty granitowe płomieniowane (współczynnik antypoślizgowości R12 V4) w kolorze granitu strzegomskiego

pochylnia przedmiar  = 1,2*9,2 = 11,040 m2

R:robocizna r-g 3,150000 34,7760
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,072000 0,7949
M:materiały pomocnicze % 43,000000
M:elementy z płyt grub. 3-5 cm m2 1,025000 11,3160
S:wyciąg m-g 0,130000 1,4352
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Elementy zagospodarowania terenu, Mała architektura
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
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Siedlec bud kst_0 V_etap_8 PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Siedlec bud kst_0 V_etap_8 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Kz Z RAZEM

1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Fundamenty
1.2 Stolarka drzwiowa i ślusarka
1.3 Elementy zagospodarowania

terenu, Mała architektura
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 14293



Siedlec bud kst_0 V_etap_8 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. robocizna r-g 631,9760
RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. balustrady stalowe wykończone z pochwytami
modrzewiowymi impregowanymi

m 40,6200 40,6200

2. beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20
(B20) W6 F150

m3 6,2985 6,2985

3. dwuskładnikowa zaprawa uszczelniajaca o bar-
dzo dobrej przyczepności na podłożach mineral-
nych, szybko obciążalna i odporna na działanie
wody pod ciśnieniem typu HEY'DI K 11-Flex
Schlämme grau

kg 113,7120 113,7120

4. elektrody stalowe do spawania stali węglowych
śr. 3.25mm

szt. 81,2400 81,2400

5. elementy z płyt grub. 3-5 cm m2 11,3160 11,3160
6. farba olejna do gruntowania dm3 0,0221 0,0221
7. farba olejna nawierzchniowa dm3 1,6456 1,6456
8. folia kubełkowa m2 109,3400 109,3400
9. kołki rozporowe z wkrętami szt 286,9000 286,9000

10. listwa systemowa wieńcząca 2m szt. 49,8750 49,8750
11. miał kamienny t 0,1579 0,1579
12. piasek średni m3 7,6176 7,6176
13. pochwyty stalowe wykończone z pochwytami

modrzewiowymi impregowanymi
m 1,3000 1,3000

14. pręty żebrowane 8-14 mm kg 291,7200 291,7200
15. rurki dystansowe z PCW szt. 69,1600 69,1600
16. sklejka wodoodporna m3 0,0741 0,0741
17. stożki z PCW szt. 138,3200 138,3200
18. środek antyadhezyjny kg 4,9400 4,9400
19. tłuczeń kamienny niesortowany 0/31,5 t 3,5118 3,5118
20. woda m3 0,1656 0,1656
21. zaprawa cementowa M 12 m3 0,7962 0,7962
22. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. deskowanie PERI m-g 14,3013
2. giętarka do prętów m-g 1,3728
3. nożyce do prętów m-g 1,6588
4. pompa do betonu na samochodzie m-g 0,6052
5. prościarka do prętów m-g 1,2298
6. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0431
7. spawarka elektryczna wirująca do 300 A m-g 18,2790
8. szlifierka m-g 10,7325
9. środek transportowy m-g 2,7798

10. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,3831
11. wibrator m-g 0,9880
12. wyciąg m-g 3,8820
13. zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 0,2649

RAZEM

Słownie:  
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