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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. Dane ogólne:
Inwestor: Gmina Pępowo
Adres Inwestora: ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo
Adres obiektu: Siedlec 3, 63-830 Pępowo; dz. ewid. nr 54/11, obręb Siedlec
 
1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu, forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego z technologią:
Zaprojektowano przebudowę z nadbudową i rozbudową oraz zmiana sposobu użytkowania dawnego budynku oświatowego (szkoły pod-
stawowej) na budynek mieszkalny wielorodzinny, z instalacjami: elektrycznymi, wentylacyjną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazo-
wą, centralnego ogrzewania oraz kanalizacji deszczowej. W budynku przewidziano 7 samodzielnych mieszkań 1-, 2- i 3-pokojowych, z
łazienkami wyposażonymi w wanny bądź natrysk oraz miski ustępowe, z kuchniami lub wnękami kuchennymi, z przestrzeniami komuni-
kacji wewnętrznej i przestrzeniami składowania.
W ramach projektowanych robót przewidziano rozbiórkę istniejącej, wtórnej części jednokondygnacyjnej budynku, mieszczącej obecnie
kotłownię.
W zakresie projektowanej inwestycji przewidziano także m.in.: wymianę i podniesienie na projektowanych ściankach kolanowych kons-
trukcji dachu nad częścią dwukondygnacyjną (nadbudowa), zamurowanie istniejących i przesklepienie nowych otworów, przebudowę
części ścian, stropów, konstrukcji dachu oraz docieplenie budynku i jego rozbudowę o zadaszenie podestu wejściowego, schody ze-
wnętrzne i pochylnię dla osób niepełnosprawnych.
 
W ramach przedmiotowego ETAPU VI zaplanowano m.in.:
- izolacje posadzek i fragmentów ścian pomieszczeń mokrych łazienek,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych,
- płyty OSB na podkładach akustycznych na stropach drewnianych,
- wykonanie warstw odsączających i warstw konstrukcyjnych pod docelowo planowane nawierzchnie zagospodarowania terenu,
- ukończenie i płukanie instalacji oraz wykonanie prób i badania wody,
- ukończenie instalacji kanalizacji sanitarnej,
- ukończenie instalacji gazu, z montażem kotłów, sterowników, kominów i wykonaniem prób odbiorowych,
- ukończenie instalacji c.o. z montażem grzejników, zaworów, płukaniem oraz wykonaniem prób i regulacji,
- montaż oświetlenia zewnętrznego,
- montaż łączników, gniazd i części opraw oświetleniowych w mieszkaniach,
- wykonanie badań, pomiarów i sprawdzeń instalacji elektrycznych i odgromowych.
 
KOSZTORYS PRZEDMIOTOWY (CZĘŚĆ 2.) DOT. ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZY BUDYNKU.
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Siedlec bud kst_0 VI_etap_23 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Przebudowa z nadbudową i rozbudową oraz zmiana sposobu użytkowania dawnego budynku oświatowego na budynek miesz-
kalny wielorodzinny w Siedlcu - część dot. elementów zewnętrznych przy budynku

1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych - ST - 01.01.01
1

d.1.
1.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie rów-
ninnym (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych)

km

0,094 km 0,094
RAZEM 0,094

1.2 ROBOTY ZIEMNE ST - 02.00.00
1.2.1 Wykonanie wykopów 

2
d.1.
2.1

KNR 2-01
0206-02
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,40 m3,
grunt kategorii III

m3

(303+26,95)/52*40*15/40 m3 95
RAZEM 95

3
d.1.
2.1

KNR 2-01
0228-02
analogia

Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III -
ziemia urodzajna do rozplantowania na terenie zielonym działki

m3

(303+26,95)/52*40*25/40 m3 159
RAZEM 159

4
d.1.
2.1

analiza indy-
widualna

Opłata za wywóz, składowanie i utylizację urobku, gruzu i innych odpadów m3

poz.2 m3 95,000
RAZEM 95,000

1.2.2 Wykonanie nasypów 
5

d.1.
2.2

KW Zakup i dostawa materiału na nasyp m3

68,47+26,95 m3 95,42
RAZEM 95,42

6
d.1.
2.2

KNR 2-01
0235-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0 m, grunt
kategorii I-II, spycharka 55 kW (75 KM)

m3

68,47+26,95 m3 95
RAZEM 95

7
d.1.
2.2

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III m3

68,47+26,95 m3 95
RAZEM 95

1.3 PODBUDOWY
1.3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - ST - 04.01.01

8
d.1.
3.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV (ciag pieszo-jezdny, miejsca postojowe)-53cm

m2

1,05*(312,24+49,81+103,2) m2 488,513
RAZEM 488,513

9
d.1.
3.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV (dojść do i wokół budynku )-48cm

m2

1,05*161,01 m2 169,061
RAZEM 169,061

10
d.1.
3.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV (strefy dojścia głównego )-45cm

m2

1,05*5,1 m2 5,355
RAZEM 5,355

1.3.2 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - ST - 04.04.02
11

d.1.
3.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm
0/31,5 (ciag pieszo-jezdny, miejsca postojowe, dojścia do i wokół budynku,
strefy dojścia głównego)

m2

1,03*(312,24+103,2+161,01) m2 593,744
RAZEM 593,744

12
d.1.
3.2

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz. do 20 cm 0/31,5 (ciag pieszo-jezdny, miejsca postojowe)
Krotność = 12

m2

1,05*(312,24+103,2) m2 436,212
RAZEM 436,212

13
d.1.
3.2

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz. do 15 cm 0/31,5 (dojścia do i wokół budynku, strefy dojścia
głównego)
Krotność = 7

m2

1,05*(161,01) m2 169,061
RAZEM 169,061
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Siedlec bud kst_0 VI_etap_23 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1 Oświetlenie zewnętrzne
14

d.2.1
KNNR 5
1007-02

Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych), z fundamentem prefa-
brykowanym - słup oświetleniowy SAL-DECO-2

kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

15
d.2.1

KNNR 5
1003-0202

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki, wysokość latarń do 7ˇm, przewody kabelkowe YDYżo
3x1,5mm2

kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

16
d.2.1

KNNR 5
0727-02

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych, kabel 3-4-żyło-
wy

szt

2 szt 2
RAZEM 2

17
d.2.1

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5ˇmm2 szt

2 szt 2
RAZEM 2
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Siedlec bud kst_0 VI_etap_23

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S

Przebudowa z nadbudową i rozbudową oraz zmiana sposobu użytkowania dawnego budynku oświatowego na budynek miesz-
kalny wielorodzinny w Siedlcu - część dot. elementów zewnętrznych przy budynku

1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych - ST - 01.01.01
1

d.1.
1.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym (odtworzenie trasy i punktów
wysokościowych)
przedmiar  = 0,094 km

R:robocizna r-g 111,73500
0

10,5031

S:Samochód dostawczy do 0.9 t m-g 7,500000 0,7050
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych - ST - 01.01.01
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

1.2 ROBOTY ZIEMNE ST - 02.00.00
1.2.1 Wykonanie wykopów 

2
d.1.
2.1

KNR 2-01
0206-02
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III
przedmiar  = (303+26,95)/52*40*15/40 = 95 m3

R:robocizna r-g 0,203000 19,2850
S:koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 0,075400 7,1630
S:samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,201600 19,1520
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1.
2.1

KNR 2-01
0228-02
analogia

Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III - ziemia urodzajna do rozplantowania
na terenie zielonym działki
przedmiar  = (303+26,95)/52*40*25/40 = 159 m3

R:robocizna r-g 0,108800 17,2992
S:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,014000 2,2260
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1.
2.1

analiza in-
dywidualna

Opłata za wywóz, składowanie i utylizację urobku, gruzu i innych odpadów
przedmiar  = poz.2 = 95,000 m3

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Wykonanie wykopów 
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
1.2.2 Wykonanie nasypów 

5
d.1.
2.2

KW Zakup i dostawa materiału na nasyp
przedmiar  = 68,47+26,95 = 95,42 m3

M:piasek m3 1,000000 95,4200
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1.
2.2

KNR 2-01
0235-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0 m, grunt kategorii I-II, spycharka 55 kW (75
KM)
przedmiar  = 68,47+26,95 = 95 m3

R:robocizna r-g 0,072504 6,8879
S:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,043300 4,1135
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.1.
2.2

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III
przedmiar  = 68,47+26,95 = 95 m3

R:robocizna r-g 0,102204 9,7094
S:Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa krocząca 100 m3/h m-g 0,031000 2,9450
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Wykonanie nasypów 
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE ST - 02.00.00
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

1.3 PODBUDOWY
1.3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - ST - 04.01.01

8
d.1.
3.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (ciag
pieszo-jezdny, miejsca postojowe)-53cm
przedmiar  = 1,05*(312,24+49,81+103,2) = 488,513 m2

R:robocizna r-g 0,002800 1,3678
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Siedlec bud kst_0 VI_etap_23

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S

M:woda m3 0,005000 2,4426
S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,004300 2,1006
S:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,003900 1,9052
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.1.
3.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (dojść
do i wokół budynku )-48cm
przedmiar  = 1,05*161,01 = 169,061 m2

R:robocizna r-g 0,002800 0,4734
M:woda m3 0,005000 0,8453
S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,004300 0,7270
S:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,003900 0,6593
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.1.
3.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (strefy
dojścia głównego )-45cm
przedmiar  = 1,05*5,1 = 5,355 m2

R:robocizna r-g 0,002800 0,0150
M:woda m3 0,005000 0,0268
S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,004300 0,0230
S:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,003900 0,0209
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - ST - 04.01.01
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
1.3.2 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - ST - 04.04.02

11
d.1.
3.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 0/31,5 (ciag pieszo-jezdny, miejsca
postojowe, dojścia do i wokół budynku, strefy dojścia głównego)
przedmiar  = 1,03*(312,24+103,2+161,01) = 593,744 m2

R:robocizna r-g 0,030400 18,0498
M:tłuczeń kamienny niesortowany 0/31,5 t 0,169700 100,7584
M:miał kamienny t 0,014300 8,4905
M:woda m3 0,008000 4,7500
M:materiały pomocnicze % 0,500000
S:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,002500 1,4844
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,025600 15,1998
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.1.
3.2

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. do 20 cm 0/31,5 (ciag
pieszo-jezdny, miejsca postojowe)
Krotność = 12
przedmiar  = 1,05*(312,24+103,2) = 436,212 m2

R:robocizna r-g 0,013200 5,7580
M:tłuczeń kamienny niesortowany 0/31,5 t 0,254400 110,9723
M:woda m3 0,012000 5,2345
M:materiały pomocnicze % 0,500000
S:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,002400 1,0469
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,015600 6,8049
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.1.
3.2

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. do 15 cm 0/31,5 (dojś-
cia do i wokół budynku, strefy dojścia głównego)
Krotność = 7
przedmiar  = 1,05*(161,01) = 169,061 m2

R:robocizna r-g 0,007700 1,3018
M:tłuczeń kamienny niesortowany 0/31,5 t 0,148400 25,0887
M:woda m3 0,007000 1,1834
M:materiały pomocnicze % 0,500000
S:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,001400 0,2367
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,009100 1,5385
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 -
ST - 04.04.02
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
Razem dział: PODBUDOWY
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
Razem dział: ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1 Oświetlenie zewnętrzne
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Siedlec bud kst_0 VI_etap_23

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S

14
d.2.1

KNNR 5
1007-02

Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych), z fundamentem prefabrykowanym - słup oświetleniowy
SAL-DECO-2
przedmiar  = 1 kpl

R:Robotnicy r-g 2,860000 2,8600
M:Zewnętrzny słup oświetleniowy, np. SAL DECO-2 MH-
150W h=460 cm prod. ROSA

kpl 1,000000 1,0000

M:Tabliczka bezpiecznikowa słupowa NTB-1 szt 1,000000 1,0000
M:Wkładka bezpiecznikowa topikowa "NEOZED" D01 6A szt 1,000000 1,0000
M:Fundament prefabrykowany B51A szt 1,000000 1,0000
M:materiały pomocnicze % 2,500000
S:Środek transportowy (1) m-g 0,500000 0,5000
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.2.1

KNNR 5
1003-0202

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do
7ˇm, przewody kabelkowe YDYżo 3x1,5mm2
przedmiar  = 1 kpl

R:Robotnicy r-g 1,380000 1,3800
M:Przewód YDYżo 450/750V 3x1,5ˇmm2 m 5,000000 5,0000
M:materiały pomocnicze % 2,500000
S:Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2) m-g 0,660000 0,6600
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.2.1

KNNR 5
0727-02

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych, kabel 3-4-żyłowy
przedmiar  = 2 szt

R:Robotnicy r-g 0,960000 1,9200
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.2.1

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5ˇmm2
przedmiar  = 2 szt

R:Robotnicy r-g 0,020000 0,0400
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Oświetlenie zewnętrzne
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
Razem dział: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Siedlec bud kst_0 VI_etap_23 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Kz Z Uprosz-
czone

RAZEM

1 ZAGOSPODAROWANIE
TERENU

1.1 ROBOTY PRZYGOTO-
WAWCZE

1.1.1 Odtworzenie (wyznaczenie)
trasy i punktów wysokościo-
wych - ST - 01.01.01

1.2 ROBOTY ZIEMNE ST - 02.
00.00

1.2.1 Wykonanie wykopów 
1.2.2 Wykonanie nasypów 

1.3 PODBUDOWY
1.3.1 Koryto wraz z profilowa-

niem i zagęszczeniem pod-
łoża - ST - 04.01.01

1.3.2 Podbudowa zasadnicza z
kruszywa łamanego stabili-
zowanego mechanicznie 0/
31,5 - ST - 04.04.02

2 INSTALACJE ELEK-
TRYCZNE

2.1 Oświetlenie zewnętrzne
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Siedlec bud kst_0 VI_etap_23 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. robocizna r-g 90,6503
2. Robotnicy r-g 6,2000

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. Fundament prefabrykowany B51A szt 1,0000 1,0000
2. miał kamienny t 8,4905 8,4905
3. piasek m3 95,4200 95,4200
4. Przewód YDYżo 450/750V 3x1,5ˇmm2 m 5,0000 5,0000
5. Tabliczka bezpiecznikowa słupowa NTB-1 szt 1,0000 1,0000
6. tłuczeń kamienny niesortowany 0/31,5 t 236,8193 236,8193
7. Wkładka bezpiecznikowa topikowa "NEOZED"

D01 6A
szt 1,0000 1,0000

8. woda m3 14,4826 14,4826
9. Zewnętrzny słup oświetleniowy, np. SAL DECO-

2 MH-150W h=460 cm prod. ROSA
kpl 1,0000 1,0000

10. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 7,1630
2. Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2) m-g 0,6600
3. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2,7680
4. Samochód dostawczy do 0.9 t m-g 0,7050
5. samochód samowyładowczy 5 t m-g 19,1520
6. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 8,9249
7. Środek transportowy (1) m-g 0,5000
8. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2,8506
9. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 23,5432

10. Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa krocząca 100 m3/h m-g 2,9450
RAZEM

Słownie:  
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