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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

|. Dane ogolne:

Inwestor: Gmina Pepowo

Adres Inwestora: ul. Stanistawy Nadstawek 6, 63-830 Pgpowo

Adres obiektu: Siedlec 3, 63-830 Pepowo; dz. ewid. nr 54/11, obreb Siedlec

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu, forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego z technologig:

Zaprojektowano przebudowe z nadbudowa i rozbudowg oraz zmiana sposobu uzytkowania dawnego budynku oswiatowego (szkoty pod-
stawowej) na budynek mieszkalny wielorodzinny, z instalacjami: elektrycznymi, wentylacyjng, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, gazo-
wa, centralnego ogrzewania oraz kanalizacji deszczowej. W budynku przewidziano 7 samodzielnych mieszkan 1-, 2- i 3-pokojowych, z
tazienkami wyposazonymi w wanny badz natrysk oraz miski ustepowe, z kuchniami lub wnekami kuchennymi, z przestrzeniami komuni-
kacji wewnetrznej i przestrzeniami sktadowania.

W ramach projektowanych robét przewidziano rozbiérke istniejgcej, wtérnej czesci jednokondygnacyjnej budynku, mieszczacej obecnie
kottownie.

W zakresie projektowanej inwestycji przewidziano takze m.in.: wymiane i podniesienie na projektowanych $ciankach kolanowych kons-
trukcji dachu nad czescig dwukondygnacyjng (nadbudowa), zamurowanie istniejgcych i przesklepienie nowych otwordéw, przebudowe
czesci $cian, stropdw, konstrukciji dachu oraz docieplenie budynku i jego rozbudowe o zadaszenie podestu wejsciowego, schody ze-
wnetrzne i pochylnie dla oséb niepetnosprawnych.

W ramach przedmiotowego ETAPU VI zaplanowano m.in.:

- izolacje posadzek i fragmentow $cian pomieszczen mokrych fazienek,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych,

- ptyty OSB na podktadach akustycznych na stropach drewnianych,

- wykonanie warstw odsgczajgcych i warstw konstrukcyjnych pod docelowo planowane nawierzchnie zagospodarowania terenu,
- ukonczenie i ptukanie instalacji oraz wykonanie préb i badania wody,

- ukonczenie instalacji kanalizacji sanitarnej,

- ukonczenie instalacji gazu, z montazem kottéw, sterownikéw, kominéw i wykonaniem préb odbiorowych,
- ukonczenie instalacji c.0. z montazem grzejnikéw, zawordw, ptukaniem oraz wykonaniem préb i regulaciji,
- montaz oswietlenia zewnetrznego,

- montaz tgcznikéw, gniazd i czesci opraw oswietleniowych w mieszkaniach,

- wykonanie badan, pomiaréw i sprawdzen instalacji elektrycznych i odgromowych.

KOSZTORYS PRZEDMIOTOWY (CZESC 2.) DOT. ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH PRZY BUDYNKU.
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Siedlec bud kst_0 VI_etap_23

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| pm. |

Poszcz.

Razem

Przebudowa z nadbudowa i rozbudowga oraz zmiana sposobu uzytkowania dawnego budynku oswiatowego na budynek miesz-
kalny wielorodzinny w Siedicu - czes¢ dot. elementéw zewnetrznych przy budynku

1

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
111 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych - ST - 01.01.01
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réw- [km
d.1./0119-03 ninnym (odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych)
1.1
0,094 km 0,094
RAZEM 0,094
1.2 ROBOTY ZIEMNE ST - 02.00.00
1.2.1 Wykonanie wykopow
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku |m3
d.1./0206-02 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,40 m3,
2.1|analogia grunt kategorii 11l
(303+26,95)/52*40*15/40 m3 95
RAZEM 95
3|KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Ill - |m3
d.1./0228-02 ziemia urodzajna do rozplantowania na terenie zielonym dziafki
2.1|analogia
(303+26,95)/52*40*25/40 m3 159
RAZEM 159
4 Optata za wywoz, sktadowanie i utylizacje urobku, gruzu i innych odpadéw m3
d.1.|analiza indy-
2.1|widualna
poz.2 m3 95,000
RAZEM 95,000
1.2.2 Wykonanie nasypow
5|KW Zakup i dostawa materiatu na nasyp m3
d.1.
2.2
68,47+26,95 m3 95,42
RAZEM 95,42
6/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysokos¢ do 3,0 m, grunt |m3
d.1./0235-01 kategorii I-1l, spycharka 55 kW (75 KM)
2.2
68,47+26,95 m3 95
RAZEM 95
7/KNR 2-01 Zageszczanie nasypdw zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111 m3
d.1./0236-03
2.2
68,47+26,95 m3 95
RAZEM 95
1.3 PODBUDOWY
1.3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza - ST - 04.01.01
8|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV (ciag pieszo-jezdny, miejsca postojowe)-53cm
3.1
1,05%(312,24+49,81+103,2) m?2 488,513
RAZEM 488,513
9/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV (doj$¢ do i wokét budynku )-48cm
3.1
1,05*161,01 m?2 169,061
RAZEM 169,061
10/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV (strefy dojscia gtéwnego )-45cm
3.1
1,05%5,1 m?2 5,355
RAZEM 5,355
1.3.2 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - ST - 04.04.02
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m2
d.1./0114-07 0/31,5 (ciag pieszo-jezdny, miejsca postojowe, dojscia do i wokét budynku,
3.2 strefy dojscia gtéwnego)
1,03%(8312,24+103,2+161,01) m?2 593,744
RAZEM 593,744
12/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1./0114-08 grub.po zageszcz. do 20 cm 0/31,5 (ciag pieszo-jezdny, miejsca postojowe)
3.2 Krotnos¢ = 12
1,05%(312,24+103,2) m?2 436,212
RAZEM 436,212
13/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1./0114-08 grub.po zageszcz. do 15 cm 0/31,5 (dojscia do i wokot budynku, strefy dojscia
3.2 gtéwnego)
Krotnos¢ = 7
1,05%(161,01) m?2 169,061
RAZEM 169,061
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Siedlec bud kst_0 VI_etap_23 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1 Oswietlenie zewnetrzne
14/ KNNR 5 Montaz latarn oswietleniowych parkowych (ogrodowych), z fundamentem prefa-|kpl
d.2.1/1007-02 brykowanym - stup o$wietleniowy SAL-DECO-2
1 kpl 1
RAZEM 1
15/KNNR 5 Montaz przewod6w do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury osto- |kpl
d.2.1/1003-0202 |nowe i wysiegniki, wysokos$¢ latarn do 7'm, przewody kabelkowe YDYZo
3x1,5mm2
1 kpl 1
RAZEM 1
16/KNNR 5 Obrdébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych, kabel 3-4-zyto- |szt
d.2.1]0727-02 wy
2 szt 2
RAZEM 2
17|KNNR 5 Podtgczenie przewodéw pod zaciski lub bolce, przewdd kabelkowy do 2,5"mm2 |szt
d.2.1/1203-08
2 szt 2
RAZEM 2
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Siedlec bud kst_0 VI_etap_23

Lp. | Podstawa |

Opis [im] Norma [Naklady | Cena [ R | M [ s

Przebudowa z nadbudowa i rozbudowga oraz zmiana sposobu uzytkowania dawnego budynku oswiatowego na budynek miesz-
kalny wielorodzinny w Siedicu - czes¢ dot. elementéw zewnetrznych przy budynku

1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1141 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych - ST - 01.01.01
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym (odtworzenie trasy i punktow
d.1./0119-03 wysokosciowych)
1.1 przedmiar = 0,094 km
R:robocizna r-g [111,73500| 10,5031
0
S:Samochéd dostawczy do 0.9 t m-g| 7,500000 0,7050

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych - ST - 01.01.01
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutam

Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutam

1.2 ROBOTY ZIEMNE ST - 02.00.00
1.2.1 Wykonanie wykopow
2|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
d.1./0206-02 odlegtosé do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii Ill
2.1|analogia przedmiar = (303+26,95)/52*40*15/40 = 95 m3
R:robocizna r-g| 0,203000/ 19,2850

S:koparka gasienic

S:samochdéd samowytadowczy 5 t m-g| 0,201600, 19,1520

owa 0.4 m3 m-g| 0,075400 7,1630

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

3|KNR 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Il - ziemia urodzajna do rozplantowania
d.1./0228-02 na terenie zielonym dziaftki
2.1]analogia przedmiar = (303+26,95)/52*40*25/40 = 159 m3
R:robocizna r-g| 0,108800| 17,2992
S:spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 0,014000 2,2260

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

4
d.1.|analiza in-
2.1|dywidualna

Optata za wywoz, sktadowanie i utylizacje urobku, gruzu i innych odpadéw
przedmiar = poz.2 = 95,000 m3

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Wykonanie wykopdéw
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutam

1.2.2 Wykonanie hasypow
5|KW Zakup i dostawa materiatu na nasyp
d.1. przedmiar = 68,47+26,95 = 95,42 m3
22
M:piasek m3 | 1,000000] 95,4200
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 2-01 |Formowanie i zaggszczanie nasypow spycharkami, wysoko$é do 3,0 m, grunt kategorii I-1l, spycharka 55 kW (75
d.1./0235-01 KM)
2.2 przedmiar = 68,47+26,95 = 95 m3
R:robocizna r-g | 0,072504 6,8879
S:spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 0,043300 4,1135

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

7|KNR 2-01 |Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111
d.1./0236-03 przedmiar = 68,47+26,95 = 95 m3
2.2
R:robocizna r-g | 0,102204 9,7094

S:Zageszczarka wi

bracyjna-spalinowa kroczgca 100 m3/h m-g| 0,031000 2,9450

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Wykonanie nasypéw
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutam

Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE ST - 02.00.00
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutam

1.3 PODBUDOWY
1.3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza - ST - 04.01.01
8|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V (ciag
d.1./0103-04 pieszo-jezdny, miejsca postojowe)-53cm
3.1 przedmiar = 1,05%(312,24+49,81+103,2) = 488,513 m2
R:robocizna r-g| 0,002800] 1,3678] \ \ \

-5-
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Siedlec bud kst_0 VI_etap_23

Lp. | Podstawa | Opis jm| Norma | Naktady | Cena R M S
M:woda m3| 0,005000 2,4426
S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g| 0,004300 2,1006
S:spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 0,003900 1,9052

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

9/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V (doj$¢
d.1./0103-04 do i wokét budynku )-48cm
3.1 przedmiar = 1,05*161,01 = 169,061 m2
R:robocizna r-g | 0,002800 0,4734
M:woda m3| 0,005000 0,8453
S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g| 0,004300 0,7270
S:spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 0,003900 0,6593

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

10/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V (strefy
d.1./0103-04 dojscia gtéwnego )-45cm
3.1 przedmiar = 1,05*5,1 = 5,355 m2
R:robocizna r-g | 0,002800 0,0150
M:woda m3 | 0,005000 0,0268
S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g| 0,004300 0,0230
S:spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 0,003900 0,0209

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Razem dziat: Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza - ST - 04.01.01
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

1.3.2 Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - ST - 04.04.02
11/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8 cm 0/31,5 (ciag pieszo-jezdny, miejsca
d.1./0114-07 postojowe, dojscia do i wokét budynku, strefy dojscia gtéwnego)
3.2 przedmiar = 1,03%(312,24+103,2+161,01) = 593,744 m2
R:robocizna

M:ttuczen kamienny niesortowany 0/31,5

M:miat kamienny

M:woda m3| 0,008000 4,7500
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000

S:réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g| 0,002500 1,4844
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 0,025600, 15,1998

r-g | 0,030400| 18,0498
t | 0,169700| 100,7584
t | 0,014300 8,4905

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

12/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. do 20 cm 0/31,5 (ciag
d.1./0114-08 pieszo-jezdny, miejsca postojowe)
3.2 Krotnosé = 12
przedmiar = 1,05%(312,24+103,2) = 436,212 m2
R:robocizna

M:ttuczen kamienny niesortowany 0/31,5

M:woda m3 | 0,012000 5,2345
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000

S:réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g| 0,002400 1,0469
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 0,015600 6,8049

r-g | 0,013200 5,7580
t | 0,254400 110,9723

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

13/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. do 15 cm 0/31,5 (dojs-
d.1./0114-08 cia do i wokét budynku, strefy dojscia gtéwnego)
3.2 Krotnosé = 7
przedmiar = 1,05*(161,01) = 169,061 m2
R:robocizna

M:ttuczen kamienny niesortowany 0/31,5

M:woda m3| 0,007000 1,1834
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000

S:réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g| 0,001400 0,2367
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 0,009100 1,5385

r-g | 0,007700 1,3018
t | 0,148400, 25,0887

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Razem dziat: Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 -

ST - 04.04.02

Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:

Razem dzial: PODBUDOWY
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:

Razem dzial: ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:

2

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1

Oswietlenie zewnetrzne
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Siedlec bud kst_0 VI_etap_23

Lp. | Podstawa Opis [im] Norma [Naklady | Cena | R | M [ s

14/KNNR 5 Montaz latarn oswietleniowych parkowych (ogrodowych), z fundamentem prefabrykowanym - stup o$wietleniowy
d.2.1/1007-02 SAL-DECO-2
przedmiar =1 kpl

R:Robotnicy r-g | 2,860000 2,8600
M:Zewnetrzny stup o$wietleniowy, np. SAL DECO-2 MH- kpl | 1,000000 1,0000
150W h=460 cm prod. ROSA

M:Tabliczka bezpiecznikowa stupowa NTB-1 szt| 1,000000 1,0000
M:Wktadka bezpiecznikowa topikowa "NEOZED" D01 6A szt| 1,000000 1,0000
M:Fundament prefabrykowany B51A szt| 1,000000 1,0000
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000

S:Srodek transportowy (1) m-g| 0,500000 0,5000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

15/KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, wysokos¢ latarn do
d.2.1/1003-0202 |7°m, przewody kabelkowe YDYzo 3x1,5mm2
przedmiar =1 kpl

R:Robotnicy r-g | 1,380000 1,3800
M:Przewdd YDYZo 450/750V 3x1,5"'mm2 m | 5,000000 5,0000
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000

S:Podnosnik montazowy PHM samochodowy (2) m-g| 0,660000 0,6600

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

16/KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych, kabel 3-4-zytowy
d.2.1]0727-02 przedmiar =2 szt

R:Robotnicy r-g | 0,960000 1,9200

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewod kabelkowy do 2,5"mm2
d.2.1{1203-08 przedmiar =2 szt

R:Robotnicy r-g | 0,020000 0,0400

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Oswietlenie zewnetrzne
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:

Razem dzial: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Siedlec bud kst_0 VI_etap_23 TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna | Materiaty Sprzet Kp Kz z Uprosz- | RAZEM
czone
1/ZAGOSPODAROWANIE
TERENU
1.1/ROBOTY PRZYGOTO-
WAWCZE

1.1.1|Odtworzenie (wyznaczenie)
trasy i punktéw wysokoscio-
wych - ST - 01.01.01

1.2|ROBOTY ZIEMNE ST - 02.
00.00

Wykonanie wykopéw

-

Wykonanie nasypoéw

PODBUDOWY

W=l
Lol

Koryto wraz z profilowa-
niem i zageszczeniem pod-
toza - ST - 04.01.01

1.3.2|Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego stabili-
zowanego mechanicznie 0/
31,5 - ST - 04.04.02

\S]

INSTALACJE ELEK-
TRYCZNE

2.

Y

Oswietlenie zewnetrzne

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 90,6503
2.|Robotnicy r-g 6,2000
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Fundament prefabrykowany B51A szt 1,0000 1,0000
2.|miat kamienny t 8,4905 8,4905
3.|piasek m3 95,4200 95,4200
4.|Przewéd YDYZo 450/750V 3x1,5"mm2 m 5,0000 5,0000
5.|Tabliczka bezpiecznikowa stupowa NTB-1 szt 1,0000 1,0000
6.|ttuczen kamienny niesortowany 0/31,5 t 236,8193 236,8193
7.|Wktadka bezpiecznikowa topikowa "NEOZED" |szt 1,0000 1,0000
D01 6A
8.|woda m3 14,4826 14,4826
9.|Zewnetrzny stup oswietleniowy, np. SAL DECO- |kpl 1,0000 1,0000
2 MH-150W h=460 cm prod. ROSA
10.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 7,1630
2.|Podnosnik montazowy PHM samochodowy (2) m-g 0,6600
3.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2,7680
4.|Samochéd dostawczy do 0.9 t m-g 0,7050
5.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 19,1520
6.spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 8,9249
7.|Srodek transportowy (1) m-g 0,5000
8.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2,8506
9.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 23,5432
10.|Zageszczarka wibracyjna-spalinowa kroczaca 100 m3/h m-g 2,9450
RAZEM

Stownie:
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