1. WSTEP
1.1. Przedmiot SSTWIORB.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacghtécznej § wymagania techniczne dotyre wykonania i
odbioru robétprzy przebudowie drogiwewrgtrznej wraz z budowg chodnikéw, pobudowaniem parkingow i
przebudowy istniejacych zieleicéw w m. Rpowo
1.2. Zakres stosowania SSTWIORB.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecen
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt okfych SSTWIORB.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmujymagania ogolne, wspdélne dla robot etpgh ogolnymi
specyfikacjami technicznymi, dla poszczegolnychigseentow robot drogowych.
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktoéw wysalkiowych
D-01.02.01. Mechaniczne karczowanie pii.d36 -55 cm
D-01.02.04. Rozebranie podbudowy z kruszywa gn0c
D-01.02.04. Rozebranie nawierzchni z mieszanek maine-bitumicznych gr.4cm
D-01.02.04. Rozbidrka kraynika betonowego
D-01.02.04. Rozbidrka ptyt betonowych typu ,, JUMBO
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01. Roboty ziemne poprzeczne (bez trangpastkonywane mechanicznie w gruncie kat. 1V
D-02.01.01. Wykonywanie wykopéw mech. w gruncie ka¥ z transportem urobku na odktad na
odl. do 2 km
D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.02.01. Wykonanie kanalizacji deszczowej zZbetonowych PP SN-8 @ 400 mmydinie z uszczelk
D-03.02.01. Wykonanie przykanalikbw z rur PP SN 8, wew. @ 208 m@ 400 mm {cznie z uszczel
D-03.02.01. Wykonanie studni rewizyjnych z égdéw betonowych @ 1000 mm
D-03.02.01. Wykonanie studzieneiciekowych na kggach betonowych @ 500mm
D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.02.01. W-wa odcinaga, gr. w-wy po zagszczeniu 10 cm
D.04.06.01. Podbudowa z chudego betony®s6;0 —9,0 MPa, grulsé 10cm
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01. Krawzniki betonowe wibroprasowane 15x30x100 cm.
D-08.02.02. Chodnik z brukowej kostki betonowejtgfcm .
D-08.03.01. Betonowe obrza chodnikowe 8x30 cm.
D-08.04.01. Wijazd z kostki brukowej betarepgr. 8cm kolorowej
D-08.05.03. Nawierzchnia z betonowej kostki brukpgr. 8 cm
D-09.01.01. Wykonanie trawnikow
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SSTWIORB wymienione pargj okrelenia naley rozumie& nasgpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catc¢ techniczno-iytkowa (droga) albo
jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny, azet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuod@sy od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Dlugos¢ mostu - odleghet migdzy zewmtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw lukowych z
nadsypl - odlegta¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnuej.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do riehypostoju pojazdoéw oraz ruchu pieszych wraz zelksmi
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urzadzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (mor#awa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczoneuchu pojazdéw obstugigych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeandailo usurcia po jego zakfczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronapatrzony piecgia organu wydajcego, wydany zgodnie z
obowizujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzsty do notowania
zdarzé i okoliczndici zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokwapych odbiorow robdét,
przekazywania poledei innej korespondencji technicznej paoity Irzynierem / Kierownikiem projektu,
Wykonawae i Projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przesakedenow dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pezsz.

1.4.8. Inzynier / Kierownik projektu — osoba wymieniona w glah kontraktowych (wyznaczona przez Zamawgago, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcalpawiedzialna za nadzorowanie robét i administraan
kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - cg¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.



1.4.10Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do wggbwania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulbodhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju iapds
dziehcymi jezdnie.

1.4.12Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.13Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14Korpus drogowy - nasyp lub taegz wykopu, ktéra jest ograniczona korotrogi i skarpami rowéw.

1.4.15Koryto - element uformowany w korpusie drogowymelucutazenia w nim konstrukciji nawierzchni.

1.4.16Ksiazka obmiarow - akceptowany przezzymiera / Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanystronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawoobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicow i ew.
dodatkowych zakznikbw. Wpisy w ksizce obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez hyniera / Kierownika
projektu.

1.4.17Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badaayczaakceptowane przez Zamawcajgo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badaprob zwizanych z ocenjakosci materiatéw oraz robét.

1.4.18Materialy - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentaecpjektovs i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyimiera / Kierownika projektu.

1.4.19Most - obiekt zbudowany nad przeszkadodm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pezsz

1.4.20Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzgtych do przejmowania i rozktadania op@n od ruchu na podi@
gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana hbedaio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstw $cieralm a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyr6wnawcza - warstwa siga do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniegej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stca do przenoszenia ohzen od ruchu na podie@. Podbudowa nie
sktad& sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktad& sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaegz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken castek podida. Maze zawierda warstve
mrozoochrona, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownymareeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami dmiat
mrozu.

h) Warstwa odcinaca - warstwa stosowana w celu uniefiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lescej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.

1.4.21Niweleta - wysokeéciowe i geometryczne rozwigiie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.220biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunedka dla pieszych i przepust.

1.4.230bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowanadpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.240dpowiednia (bliska) zgod&é - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjesi przedziat
tolerancji nie zostat okéony - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju robot
budowlanych.

1.4.25Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasetes przeznaczony do umieszczania w nim drogi azaviych z

nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy teadéwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi

i budowy uradzen chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazibw, umieszczenia wdzer organizacji i
bezpieczastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27Podtae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyaley pod nawierzchiido gkbokdsci przemarzania.

1.4.28Podtae ulepszone nawierzchni - goérna warstwa puajtdezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29Polecenie layniera / Kierownika projektu - wszelkie poleceniazgkazane Wykonawcy przez zimiera /
Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyce sposobu realizacji robét lub innych spraw azanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczguada autorem dokumentaciji projektowe;j.

1.4.31Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego agqmenia drogowego Iub calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym) istnieacego
pofaczenia.

1.4.32Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zastkmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierat dziko zyjacych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33Przeszkoda naturalna - eleméridowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno, rzeka, szladdwwek dzikich zwierat itp.



1.4.34Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanogviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegoprzgkiad droga,
kolej, rurocig, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35Przetargowa dokumentacja projektowa es¢zlokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyk
i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robat.

1.4.36Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegozéviektada sie z petnejsciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzy komoér.

1.4.37Rekultywacja - roboty mage na celu uporrikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenmaruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38Rozpktos¢ teoretyczna - odlegéé miedzy punktami podparcia @gskami), prazsta mostowego.

1.4.39Szerokag¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtamiedzy zewrtrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podhej, obejmuje catkowitszeroke¢ konstrukcyjma ustroju niogcego.

1.4.40Szerokd¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblmgdzajow ruchu oraz
szeroké¢ chodnikbw mierzona wswietle poeczy mostowych z wykczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajicej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichidio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykonania.

1.4.42Teren budowy - teren udeghiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsgeignione
w kontrakcie jako tworgce cz$¢ terenu budowy.

1.4.43Tunel - obiekt zagbiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwgja ruchu pieszego.

1.4.44Wiadukt - obiekt zbudowany nad linikolejowa lub inm droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45Zadanie budowlane - e przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebna calas¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczragtkowych. Zadanie mee polega na
wykonywaniu robét zwizanych z budow modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowe;j
lub jej elementu.

1.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych rob6t, bezpiearswo wszelkich czynrigi na terenie
budowy, metody #zyte przy budowie oraz za ich zgodta@ dokumentagj projektova, SSTWIORBI poleceniami
Inzyniera / Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiagcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizag i wspétrzdne punktéw
gtébwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oramdegzemplarze dokumentacji projektowej i dwa katypl
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasta@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone gealdezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiagngzt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowactzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazeodanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwadiiapcym podzial na dokumentacj projektovs zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wépé 2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczneykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - aytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004 r.).:

— Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawiprzetargow dokumentag projektowsa oraz projektow
dokumentaaj wykonawcz (techniczi) i zostam przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kddMWWykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

Petna Dokumentacja Projektowa znajduje dd wghdu w okresie przygotowania ofert w siedzilflewiatowego

Zarzgdu Drég, ul. Poznaska 200, 63-800 Gosty

1.5.3. Zgodnda¢ robét z dokumentagjprojektovs i SSTWIORB
Dokumentacja projektow&STWiORBI wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykaygwvzez Iiyniera /
Kierownika projektu stanowiczes¢ umowy, a wymagania okilene w chaéby jednym z nich s obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumeiitac
W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obpwe kolejndé ich wanosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” @@inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mie wykorzystywa bledéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihilnzyniera / Kierownika projektu, ktéry podejmie deayzp wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbinosci, wymiary podane na frhie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighjalzgodne z dokumentagcprojektows i SSTWIORB

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTWIORR:da uwazane za wartii docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw eéneéntéw budowli
musz wykazywa& zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracza
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w pemni zgodne z dokumentacprojektows lub SSTWIORBI
wplynie to na niezadowalgia jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasipione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Whgkacy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a)

b)

Roboty modernizacyjne / przebudowa i remontowe d,pechem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniepcych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kokituaaz do zakdéczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawizynierowi / Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zadem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania lbydoW zalenosci od potrzeb i pogpu robét projekt
organizacji ruchu powinien Byna bigaco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymagalkrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i ldzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpiecza@je takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewquayv ten sposéb
bezpieczastwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeiow dziea i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtléw bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgie kxda akceptowane przez Ayniera / Kierownika
projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem / Kierownikiem projektu oraz przez umiesmue, w miejscach i ikeiach okrélonych przez
Inzyniera / Kierownika projektu, tablic informacyjnychtorych tré¢ bedzie zatwierdzona przez Ayniera /
Kierownika projektu. Tablice informacyjnesty utrzymywane przez Wykonawaonv dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktows.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientemealizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe ukmizenia zabezpieczae, w tym:
ogrodzenia, pacze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseelknesrodki niezlzdne do ochrony
robét, wygody spoteczioi i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddhiwyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony zzimierem / Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dlggddéw i maszyn pracagych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodnmlmyynierem / Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem / Kierownikiem projektu oraz przez umiesszie, w miejscach i ikziach okrélonych przez
Inzyniera / Kierownika projektu, tablic informacyjnycktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przez Ayniera /
Kierownika projektu. Tablice informacyjnestn utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen
kontraktows.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcabzie:

1.5.6.

a)
b)

1)
2)

utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesdo przepiséw i norm dotyazych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredze unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub
débr publicznych i innych, a wynikglych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezeb innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgd na:

lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopérégdiojazdowych,

srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbéw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pzaru.

Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.
Wykonawca kdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vapya sprzt

przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@snbiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne &da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisia zabezpieczone przed
dostpem os6b trzecich.

Wykonawca bkdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagrem wywotanym jako rezultat realizacji

robét albo przez personel Wykonawcy.



1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza si uzycia materialdbw wywolujcych szkodliwe promieniowanie o e¢geniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robét bda miaty aprobat techniczia wydam przez uprawniom jednostk,
jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaiczeniu robét ich szkodlivéd zanika (np.
materialy pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania. zédi
wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgodt na uycie tych materialow od
wiasciwych organéw administracji patwowe;j.

Jeeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawya|

Ochrona wiasngi publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruregi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtad@deych wigcicielami tych urzdzexr potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawi@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xamentasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegvezasowy dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przeéfenia instalacji i uradzea podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera / Kierownika projektu i wladze lokalne o zZame rozpocgcia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocpueiadomi Irzyniera / Kierownika projektu i zainteresowane
wladze oraz &dzie z nimi wspéipracowat dostarcgzajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr
Wykonawca kdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wzkta instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyclprzez Zamawiagego.
Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w sposéb
powodupcy minimalne niedogodrioi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzerbadawy
mieszkaniowej w gsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatadim

Inzynier / Kierownik projektu bdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych palny
Wykonawea a wiacicielami nieruchoméxi i dotyczicych korzystania z wtasia i drég wewrtrznych. Jednate,
ani Inzynier / Kierownik projektu ani Zamawigy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdp one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkacbwy.

Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca hdzie stosowa sie do ustawowych ogranicgenaciskéw osi na drogach publicznych przy transgorc
materiatow i wyposzenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelleel:dne zezwolenia i uzgodnienia od
wihasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowoulgidbw (ponadnormatywnych) i o kdym takim
przewozie bdzie powiadamiat lzyniera / Kierownika projektu. kynier / Kierownik projektu mge polect, aby
pojazdy nie spetiage tych warunkow zostaly usgie z terenu budowy. Pojazdy powogltg nadmierne obgienie
osiowe nie bda dopuszczone n@aviezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcadrie
odpowiadat za napraywszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodrpeleceniami lzyniera / Kierownika
projektu.

1.5.10Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotyczrych bezpiecaestwa i higieny pracy.

W szczegllneci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idulzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie orda dapewnienia bezpiearstwa
publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymafaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i § uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.110chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bkdzie odpowiadat za ochrerrobét i za wszelkie materiaty | urdzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robot przez kyniera / Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoieinno by prowadzone w taki
sposbb, aby budowla drogowa lub jej elementy bylyadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie tgniera / Kierownika projektu
powinien rozpoczt roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wiladze centralne i miejscovez ame
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore & jakikolwiek sposéb zwzane z wykonywanymi robotami iethizie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postégopodczas prowadzenia robot.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych i dulzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszdkic
wymaga prawnych odngnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionyctaw w odniesieniu do spga,
materiatdow lub urgdzer uzytych lub zwazanych z wykonywaniem rob6t i w sposéhgty bedzie informowa
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzguistawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.



Wszelkie straty, koszty pagtowania, obeizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z atijem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknievgkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przezyiniera / Kierownika projektu.

1.5.13Réwnowanos¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane kenkretne normy i przepisy, ktére spethianap
materialy, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowhzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norpnzepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postamowi
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepmsypaistwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewg@jréwny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagmizenia i pisemnego zatwierdzenia przezytiera /
Kierownika projektu. Rénice pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz byc¢
doktadnie opisane przez Wykonamiqprzeditazone Ireynierowi / Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14Wykopaliska

1.6.

2.2.

2.3.

2.4,

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozostadbo znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowgdab uwazane za wihasndé Zamawiajcego. Wykonawca
zobowhzany jest powiadoniilnzyniera / Kierownika projektu i pogtowa zgodnie z jego poleceniami.zéé w
wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i / lub wysia op&nienia w robotach, kynier / Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawgaym i Wykonawa ustali wydhzenie czasu wykonania rob6t i / lub wyséko
kwoty, o ktérn nalezy zwiekszy¢ cere kontraktova.

Zaplecze Zamawiagego (o ile warunki kontraktu przewidujealizacg)

Wykonawca zobowizany jest zabezpieczyZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgrztransport oraz inne
urzadzenia towarzysce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.R&plecze Zamawiagego”.
MATERIALY

Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatébw przeznaczonych
robot, Wykonawca przedstawi dynierowi / Kierownikowi projektu do zatwierdzeniazczegétowe informacje
dotyczice proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyotaterialdw jak rownie
odpowiednigswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z daneg@dta nie oznacza automatycznie, wszelkie materialty z danegoddta
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposaéb egty spetniag wymaganisSSTWIORBwW czasie realizacji rob6t.

Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiald wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatdwzzédet
miejscowych widczapc w to zrodta wskazane przez Zamawiieggo i jest zobowizany dostarczy Inzynierowi /
Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed mzgciem eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi hynierowi / Kierownikowi projektu do zatwierdzenimklimentacj zawierajca raporty z
bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowagirzez siebie met@dwydobycia i selekcji, uwzgtniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organdw admirggtpmnstwowej i samoradowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakdgciowych materiatéw pochodeych
zezrédel miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatow, dzigrawy i inne, jakie okzy sie potrzebne w
zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robat.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskanidematéw miejscowych éda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce utghkvaciji terenu po ukiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@awterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyebla wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadawdpdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inzyniera / Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyleayzyska na to piserazgod: Inzyniera / Kierownika projektu.
Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgujacymi na danym
obszarze.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarmprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy i Zone w
miejscu wskazanym przeziyniera / Kierownika projektu. dk Inzynier / Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy
na wycie tych materiatbw do innych robétzrite, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtenialéw zostanie
odpowiednio przewartgciowany (skorygowany) przeziwyniera / Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawykonuje na
wihasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem, usuriciem i niezaptaceniem

Wariantowe stosowanie materiatow

Je&sli dokumentacja projektowa IUBSTWiIORBprzewidugj mazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera / Kierownika projektu o swoim zamiarze, @mniej

3 tygodnie przediyciem tego materiatu, albo w okresie taym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
bada wymaganych przez kyniera / Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowaodzaj materiatu nie me by
pézniej zmieniany bez zgody tgniera / Kierownika projektu.



2.5.

2.6.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerdo czasu, gdy ¢da one uyte do robdt, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadjs $akaos¢ i wiasciwosci i bylty dostpne do kontroli przez

Inzyniera / Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatowdab zlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Ilaynierem / Kierownikiem projektu lub poza terenenttwyy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawe i zaakceptowanych przezzyniera / Kierownika projektu.

Inspekcja wytwarni materiatdw

Wytwérnie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera / Kierownika projektu w celu sprawdzenia

zgodndci stosowanych metod produkciji z wymaganiami. Praféteriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia

ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli keda stanowé podstaw do akceptacji okidonej partii materiatéw pod

wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy laynier / Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcjvytworni, musa by¢ spetnione

nastpujace warunki:

a) Inzynier / Kierownik projektu bdzie mial zapewnian wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier / Kierownik projektu bdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizatjit,

Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlazyniera /

Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenspekcji i bada w tych miejscach.

SPRZET.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgii, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do robo6t powinien lyzgodny z ofe Wykonawcy i powinien

odpowiadé pod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym 8STWIORB PZJ lub projekcie organizacji robot,

zaakceptowanym przez Ayniera / Kierownika projektu; w przypadku braku alei w wymienionych wyej

dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera / Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami stkmgmi w

dokumentaciji projektowe STWIORBI wskazaniach lzyniera / Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i

gotowaici do pracy. Powinien liy zgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami dotygzymi jego

uzytkowania.

Wykonawca dostarczy #ynierowi / Kierownikowi projektu kopie dokumentowofwierdzajcych dopuszczenie

sprztu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca hdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa IulBSTWIORB przewiduji mozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wybdru

uzyska jego akceptacprzed ayciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji liyniera / Kierownika projektu, nie

moze by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow umowy, zostgmzez

Inzyniera / Kierownika projektu zdyskwalifikowane iendlopuszczone do robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na

jakos¢ wykonywanych robo6t i wktiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewéiprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkrgymi w dokumentacji

projektowej,SSTWIORBI wskazaniach lzyniera / Kierownika projektu, w terminie przewidaian umove.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldspetni@ wymagania dotyege przepisow ruchu drogowego w

odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw Ba ianych parametrow technicznycfrodki transportu nie spetnigje

tych warunkéw mog by¢ dopuszczone przezdyniera / Kierownika projektu, pod warunkiem przywefiia stanu

pierwotnego mytkowanych odcinkoéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca hdzie usuwa na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigkagzenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactemu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych

materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodh@ dokumentagj projektows, wymaganiamiSSTWIORB PZJ,

projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wy oraz poleceniami ltyniera / Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogionywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczemiplanie i wyznaczenie wysad@ wszystkich elementow

robét zgodnie z wymiarami i gdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai psmie przez

Inzyniera / Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostarusungte przez Wykonawg na

wilasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany kid okaze sk skutkiem btédu zawartego w danych dostarczonych

Wykonawcy na gimie przez layniera / Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysok@rzez Irkyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokfadngt.



6.2.

6.3.

Decyzje Irzyniera / Kierownika projektu dotyeze akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementénot kda
oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektomwe SSTWIORB a take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjiyimer / Kierownik projektu uwzghni wyniki bada
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy badaniach materiatéwéwiadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvege na rozwzam kwestk.

Polecenia layniera / Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym przez
Inzyniera / Kierownika projektu, pod giioa zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tyfoduniesie Wykonawca.
KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Program Zapewnienia Jaiad (PZJ)

Wykonawca jest zobowzany opracowa i przedstawd do akceptaciji layniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakici. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgéé, zamierzony sposob
wykonywania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gamdujpcy wykonanie robét zgodnie
z dokumentagj projektows, SSTWiIORBoraz ustaleniami.

Program zapewnienia jak@ powinien zawieré

a) czs$¢ ogolmn opisupca:

- organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaanibot,

— organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposoéb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za j@ka terminowad¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

— system (sposéb i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jalkin wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratoriumastego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

— sposob oraz foremgromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechaniemo
sterupcych, a take wychganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesehrologicznym,
proponowany sposob i formprzekazywania tych informacji zgnierowi / Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegblow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i uegzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgpinzioraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilag¢ srodkdw transportu oraz udzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy,
kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedatitta wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wayzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robét,

- sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

Zasady kontroli jakéci robét

Celem kontroli rob6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazona jakas¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robét i jakdci materiatébw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie uadzenia niezidne do
pobierania probek i badanateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier/Kierownik projektu mee zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca hdzie przeprowadza pomiary i badania materialdw oraz robét zestatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentacji projektowej$STWiORB.
Minimalne wymagania, co do zakresu badéh czstotliwos¢ sa okreslone wSSTWIORB normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam choee, Inzynier / Kierownik projektu ustali jaki zakres koalir jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy #ynierowi / Kierownikowi projektuswiadectwaze wszystkie stosowane gozenia i sprat
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajyymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier / Kierownik projektu bdzie mie nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier / Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotycacych uradzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Zeli niedocagnigcia te kyda tak powane,ze mog wpltyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier

! Kierownik projektu natychmiast wstrzymayeie do robét badanych materiatéw i dépuje do wycia dopiero
wtedy, gdy niedoagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladiateriatow ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca: sitosowanie statystycznych metod pobierania probeditych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mday¢ z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do
bada.
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Inzynier / Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnion mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania probeleds dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez kyniera / Kierownika
projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawlo bada wykonywanych przez ltyniera / Kierownik projektu dxa
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeepiy przez Iayniera / Kierownika projektu.
Na zlecenie Iayniera / Kierownika projektu Wykonawcadrie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgnzez Wykonawg usunéte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowyeatdh pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywenZaiapcy.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryetlh przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego 85TWIORB stosowé& mazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimiera / Kierownika projektu.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslaWykonawca powiadomi liyniera / Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykoogmdmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi denigi ich
wyniki do akceptacji lnyniera / Kierownika projektu.
Raporty z bada
Wykonawca hdzie przekazywa Inzynierowi / Kierownikowi projektu kopie raportéw zywikami bada jak
najszyhciej, nie pgniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalon.
Wyniki bada (kopie) leda przekazywane Llynierowi / Kierownikowi projektu na formularzach udlag
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegmzaaprobowanych.
Badania prowadzone przezzymiera / Kierownika projektu
Inzynier / Kierownik projektu jest uprawniony do dokevania kontroli, pobierania probek i badania matéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawcproducent materiatdw powinien udzéelmu niezlgdnej
pomocy.
Inzynier / Kierownik projektu, dokona¢ weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegazgz Wykonawe,
poprzez midzy innymi swoje badaniagbzie ocenia zgodngé¢ materiatow i rob6t z wymaganiarBiSTWIORBna
podstawie wynikéw wtasnych batl&ontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc
Inzynier / Kierownik projektu powinien pobiergrobki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcysasniewiarygodne, to taynier / Kierownik
projektu oprze si wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgéznmateriatéw i rob6t z dokumentacj
projektows i SSTWIORB Moze réwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonagcprzeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kggaowtérnych lub dodatkowych
bada i pobierania prébek poniesione zogtanzez Wykonawe.
Certyfikaty i deklaracje
Inzynier / Kierownik projektu mze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi okéenymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz etaciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
— Polslkg Normg lub
— aprobaj techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtamlskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt 1 i ktére spetniajwymogi SSTWIORB
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengywg/magane prze3STWIORB kazda partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musgzposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raoizeby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi / Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetridych wymaga beda odrzucone.
Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovzazujacym Zamawiagcego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy dadeo okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obawujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietziva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgroudowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalsbwego. Zapisy dila czytelne, dokonane trwatechnily, w
porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokurgehtda oznaczone kolejnym numerem anika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i liyniera/ Kierownika projektu.
Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegOIngci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
dat uzgodnienia przez hyniera / Kierownika projektu programu zapewniemikgci i harmonogramow robot,
terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczeg6lnych elementéw robot,
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— przebieg robot, trudrioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera / Kierownika projektu,

- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanid@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycgce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przedicone Irzynierowi /

Kierownikowi projektu do ustosunkowania si

Decyzje Irkyniera / Kierownika projektu wpisane do dziennikadbwy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera / Kierownika projektu do ustosunkowania $rojektant

nie jest jednak stranumowy i nie ma uprawnfedo wydawania pole@éeéWykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksiagzka obmiarow stanowi dokument pozwalgj na rozliczenie faktycznego pegtl kazdego z elementéw robét.

Obmiary wykonanych robot przeprowadze wi sposéb aigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do

ksiazki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jaia materiatow,

recepty robocze i kontrolne wyniki badaVykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie

zapewnienia jakai. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny ley udostpnione na kade

zyczenie Irtyniera / Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesoprdécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stiace dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawerdabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Iiyniera / Kierownika projektu i przedstawiane do yeyl

nazyczenie Zamawiagego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robat.

Obmiar rob6t bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokotacy projektows i

SSTWIORB w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaieniu Irzyniera / Kierownika projektu o zakresie

obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmnigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kaiki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w

SSTWIORBNnie zwalnia Wykonawcy od obouzku ukaiczenia wszystkich rob6t. &ne dane zostarpoprawione

wg instrukcji Ireyniera / Kierownika projektu na gmie.

Obmiar gotowych robo6t dulzie przeprowadzony z e€ztoicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie ollenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawt Inzyniera /

Kierownika projektu.

Zasady okréania ilosci robdt i materiatow

Diugosci i odlegtaici pomidzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnyméeda obmierzone poziomo wzdiulinii

osiowej.

Jeli SSTWiIORBwiasciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako diugaé

pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,eba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami

SSTWIORB
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Urzadzenia i sprgt pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgifalzaakceptowane przezzymiera /
Kierownika projektu.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub sper wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadilzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie uradzenia pomiarowedala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaan
robot.
Wagi i zasady wgenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganion8STWiIORBBedzie
utrzymywa& to wyposaenie zapewniag w sposéb aiglty zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera / Kierownika projektu.
Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary leda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakeé w przypadku
wystepowania dhiaszej przerwy w robotach.
Obmiar robdt zanikafych przeprowadzaegv czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzaegrzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzbeda wykonane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksizki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do
ksiazki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zylierem / Kierownikiem projektu.
ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednichSSTWIORRB roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przezinwestoraprzy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiér Robét zanikagych i ulegaicych zakryciu
Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.
Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliwviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogginestpu robot.
Odbioru rob6t dokonuje kynier / Kierownik projektu.
Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deemizka budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera / Kierownika projektu. Odbiorelizie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokwydi powiadomienia o tym fakcie igniera /
Kierownika projektu.
Jaka¢ 1 ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier / Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powmiav konfrontacji z
dokumentagj projektows, SSTWIORBI uprzednimi ustaleniami.
Odbidr czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dbiob6t dokonuje brynier / Kierownik projektu.
Odbidr ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeéatego wykonania rob6t w odniesieniu do ichédip jakasci i
wartaici.
Caltkowite zakaczenie robot oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvarpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomienienpimie o tym fakcie layniera / Kierownika projektu.
Odbidr ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera / Kierownika projektu zakiozenia rob6t i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznagzwrez Zamawiagego w obecnii Inzyniera / Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych
dokumentoéw, wynikow badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentacj
projektows i SSTWIORB
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoiaa sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rafzdipetniagcych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pogeavych lub rob6t uzupetniagych w warstwieicieralnej
lub robotach wykfaczeniowych, komisja przerwie swoje czyiaid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjize jaka&¢é wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektons i SSTWIORBz uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleezdéstwo ruchu, komisja dokona patea, oceniajc
pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaégm robdét jest protokét odbioru ostatecznego trobd

sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpviesli zostata sporazona w

trakcie realizacji umowy,

szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowekamentow umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bati@aoznaczé laboratoryjnych, zgodneESTWIORBI ew. PZJ,

deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie&S5TWIORBI ew. PZJ,

opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zadczonych do

dokumentow odbioru, wykonanych zgodni8 2TWiORBI PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towaraggeh (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t wiécicielom uradzen,

9. geodezyjn inwentaryzag powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego néeladbgotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robo6t

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupahdych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydmtrawizanych z usugciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gweyaym.

Odbidr pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w

punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robét”.

PODSTAWA PLATNO $CI

Ustalenia ogdlne

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004v sprawie okrédenia metod i podstaw spadzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanyokzkdw prac projektowych oraz planowanych kosztoWot

budowlanych okrdonych w programie funkcjonalno <ytkowym. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dzfla

stycznia 2004 r. — Prawo zamdwigublicznych (Dz. U. nr 19., poz. 177 z 2004 r).

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykarana jednostk obmiarowy ustalor dla

danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstaws ptatnagci jest warté¢ (kwota) podana przez

Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kogowej ledzie uwzgkdniac wszystkie czynnici, wymagania

i badania sktadage s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty veSTWIORBi w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaitowe robédip obejmowa:

— robocizre bezpdrednia wraz z towarzysgymi kosztami,

— wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

— wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obawijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawec dan pozycg w Wycenionym Slepym Kosztorysie — w

OFERCIEjest ostateczna i wyklucza mwvos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robétioh & pozych

kosztorysow.

Warunki umowy i wymagania ogoine

Koszt dostosowaniaeido wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje

wszystkie warunki okridone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdélnione vetagsie.

Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagjhu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem / Kierownikiem projektu i odpowiednimi igsticjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gtateczeniem kopii projektu tgmierowi / Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodmignikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, keamikdw, barier, oznakowai drenau,

() tymczasow przebudow urzadzehr obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizagghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i uscigi tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier

i Swiatet,
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(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuije:

(a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Roboty nieprzewidziane
Roboty nieprzewidzianeasto roboty, ktére nie maa bylo przewidzié na etapie projektowania oraz takie, ktére
wynikly w trakcie realizacji robét.
W cenie ofertowej naly uwzgkdni¢ rezerve na roboty nieprzewidziane stan@egé uzgodniony z zamawiglym
procent wartéci robot podstawowych.
Cena ofertowa stanowi sgnwvartasci robGt podstawowych i rezerwy na roboty niepraizidane.
Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane gqmstpo zakaczeniu zadania, na podstawie Protokotu
Konieczndci sporadzonego przez Wykonawc i przedstawiciela Inwestoraoraz zatwierdzonego przez
Zamawiajcego.Protokot Koniecznéei winien by zatwierdzony przed wykonaniem robo6t i spoizony w oparciu o
ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego lub nasgaade kalkulacji w przypadku robo6t, na ktére nia een
jednostkowych. Roboty teztla wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutowa@adny do oferty.
Zamawiagcy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane dodatkooboty z rezerwy na roboty nieprzewidziane.
W przypadku, gdy nie wyspity roboty nieprzewidziane Wykonawcaizedstawiciel Inwestoraporadza Protokét
Konieczndci o braku tych robot, a Cetumowr umniejszy si 0 wart@é rezerwy na roboty nieprzewidziane.
PRZEPISY ZWI AZANE

Warunki kontraktu.

Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dor 14 poz.60 z piejszymi zmianami).
Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robét drogotv i mostowych realizowanych na drogach zamiefskic
krajowych i wojewo6dzkich - Zakznik do Zaradzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Drég Publickhrey dnia 14
lipca 1989r. wraz z pdiejszymi zmianami.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004v sprawie okréenia metod i podstaw spadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanyokzkbw prac projektowych oraz planowanych kosztonot
budowlanych okrdonych w programie funkcjonalno —zytkowym. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z difia
stycznia 2004 r. — Prawo zaméwigublicznych (Dz. U. nr 19., poz. 177 z 2004 r).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipéa 2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznwykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - aytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004 r.).
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 480 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43zpd30 z dnia 14 maja
1999r.).
Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowl@dz U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity opracowansy
podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016, Dzz 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 92, poz. 881, Nr 937.[1888, Nr 96,
poz. 959, z péniejszymi zmianami).
Zalcznik nr 1 + 4 do Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaldw drogolvyraz urzdzeh bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. Uaczatik do nru 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéné 2003 r. w sprawie warunkow zadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym gdzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z dn. 14.10.20Dp3 r

10.10.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa&@01 r. W sprawie dziennika budowy, monta rozbiérki

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 138 poz. 1555

10.11.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpniag02 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dziennika

budowy, montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszanzawierajicego dane dotyaze bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198 poz. 2042).

10.12.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotygeej bezpieczgstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

10.13.0g0dIne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa 192®01 i 2002, 2003, 2004 r.



